

COMMITTENTE:

COMUNE DI VALCHIUSA



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- OGGETTO:
- Messa in sicurezza del territorio a rischio idro-geologico. Sistemazione idraulica dei principali Rii a ridosso degli abitati e delle infrastrutture viarie del Comune di Valchiusa.
 - Sotto-murazione scogliera in dx del Chiusella in Località Frascal.
 - Sistemazione mediante interventi di consolidamento/ricostruzione tratto muro di sostegno lungo strada comunale in fregio al Rio Frascal in Comune di Valchiusa.

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI VALCHIUSA

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

7
6
5
4
3
2
1
0	Agosto 2022	PROGETTO ESECUTIVO	M.V.R.	M.V.R.	G.N.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO: **QUADRO ECONOMICO 2**
CONSOLIDAMENTO/RICOSTRUZIONE
TRATTO MURO SOSTEGNO STRADA

ARCHIVIO: 5575
FILE N°: TESTALINI

DATA: Loranze, Agosto 2022



HYDROGEOS
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

TAVOLA N°
1.2

SCALA: --

Studio Tecnico Associato
ing. GABRIELE
ing. NOASCONO
ing. ODETTO
geol. CAMBULI
ing. VIGNONO
ing. ZAPPALÀ
P.IVA 08462870018

Sede legale
Via Giosuè Gianavello, n. 2
10060 Rorà (TO)
TEL. 0121/93.36.93
FAX 0121/95.03.78

Sede operativa
Strada Provinciale 222, n. 31
10010 Loranze (TO)
TEL. 0125/19.70.499
FAX 0125/56.40.14
e-mail: info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca NOASCONO
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



**SISTEMAZIONE MEDIANTE INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO/RICOSTRUZIONE TRATTO MURO DI SOSTEGNO
STRADA COMUNALE IN FREGIO AL RIO FRASCAL IN COMUNE DI VALCHIUSA**

A) Importo Lavori Complessivo	€	64,300.15
di cui:		
A1) soggetti a ribasso di gara:	€	59,001.39
A2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	5,298.76
TOTALE	€	64,300.15
Somme a Disposizione:		
B) Spese Tecniche		
Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione		
DL, Contabilità e Misura, Sicurezza, Reg. Esec e Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione	€	8,037.50
B) Totale Spese Tecniche (B)	€	8,037.50
C) I.V.A. su lavori (22% di A)	€	14,146.03
D) CNPAIA (4% di B)	€	321.50
E) I.V.A. su spese tecniche (22% di B+D)	€	1,838.98
F) Art.113 D.Lgs. n.50/2016 (1,4% di A)	€	1,286.00
G) Arrotondamenti, ecc	€	69.84
Totale Somme a Disposizione (B+C+D+E+F+G)	€	25,699.85
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D+E+F+G)	€	90,000.00