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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi
01.A01.A05. meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie
010 esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere In assenza di alberi

SOMMANO m³ 148,50 5,75 853,88 464,85 54,440

2 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni
01.A01.A50. sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi
010 d ... , con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua

fino ad un battente massimo di 20 cm
SOMMANO m³ 27,45 13,80 378,81 214,18 56,540

3 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di
01.A01.A70. tubazioni in genere in presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in
005 presen ... tuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare

totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
SOMMANO m³ 8,00 35,15 281,20 194,93 69,320

4 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e
01.A01.B87. depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e
020 regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico

SOMMANO m³ 30,60 10,06 307,84 118,76 38,580

5 Formazione di rilevato con materiale lapideo naturale di fiume o di cava, di pezzatura
01.A01.B95. idonea, compresa la costipazione, eseguita con idonei rulli vibranti per strati successivi
005 no ...  ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso Per uno spessore minimo di 30 cm -

con ghiaia di fiume mista a sabbia viva
SOMMANO m³ 10,00 28,76 287,60 28,41 9,880

6 Demolizione completa di fabbricati (struttura portante, tamponamento ed
01.A02.A05. orizzontamento) sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno
030 compreso l'accatastamento d ... o autorizzato, esclusi eventuali oneri di conferimento

Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento
SOMMANO m³ 103,05 15,72 1́ 619,95 711,80 43,940

7 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano di fabbricato,
01.A02.A50. compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando
010 i volumi prima della demolizione Con trasporto dei detriti in cantiere

SOMMANO m³ 7,50 223,87 1́ 679,02 1́ 475,70 87,890

8 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R
01.A04.B15. in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
020 cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m³
SOMMANO m³ 3,26 96,27 313,84 0,00

9 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R
01.A04.B15. in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in
040 cantiere. ... il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;

conteggiati a parte. Eseguito con 300 kg/m³
SOMMANO m³ 1,50 121,00 181,50 0,00

10 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di
01.A04.B27. fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con
005 terreni  ... ordo alla UNI 9156. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe

di resistenza a compressione minima C35/45
SOMMANO m³ 13,48 145,29 1́ 958,51 0,00

11 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture ed
01.A04.B61. infrastrutture stradali a prevalente sviluppo orizzontale in zone a clima rigido sottoposte
010 a freq ... ria inglobata 5±1%. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di

resistenza a compressione minima C30/37
SOMMANO m³ 4,80 159,08 763,58 29,40 3,850

12 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da autobetoniera con
01.A04.C03. apposita canaletta In strutture armate
020 SOMMANO m³ 4,80 39,25 188,40 188,40 100,000

COMMITTENTE: Comune di Valchiusa

A   R I P O R T A R E 8 8́14,13 3 4́26,43
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13 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa
01.A04.C30. compreso il nolo della stessa In strutture complesse od a sezioni ridotte
020 SOMMANO m³ 14,98 43,73 655,08 284,90 43,490

14 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica B450C,
01.A04.F10. saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/
005 2018, disposto ... e le eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza

migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
SOMMANO kg 981,14 1,88 1́ 844,54 912,31 49,460

15 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo
01.A04.F70. cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di
010 diametro

SOMMANO kg 146,06 1,41 205,95 54,66 26,540

16 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte,
01.A04.H30. parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso il puntellamento e il disarmo,
005 misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti In legname di

qualunque forma
SOMMANO m² 40,52 36,56 1́ 481,41 1́ 284,24 86,690

17 Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura e posa in opera di lastre in cartongesso,
01.A06.C30. conformi alla norma UNI 11424/2011, appoggiate su una orditura in profilati metallici
005 in l ... no compresi viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in

cartongesso dello spessore di 10 mm
SOMMANO m² 7,38 48,80 360,14 273,71 76,000

18 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo,
01.A09.G50. poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e sp ...
010 ompreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per

superfici verticali o simili
SOMMANO m² 7,38 11,53 85,09 82,14 96,530

19 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti
01.A11.A10. dalla ditta, per quantitativi superiori a m³ 0.10 Eseguito a mano
010 SOMMANO m³ 6,85 67,15 459,98 149,68 32,540

20 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio
01.A11.A40. avente resistenza caratteristica di kg/cm² 150, per ogni cm di spessore e per superfici di
005 almeno m² 0,20

SOMMANO m² 56,16 4,05 227,45 180,00 79,140

21 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
01.A12.B75. porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o disposto a disegni, realizzata
005 mediante l ...  per la formazione dei giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il

rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20
SOMMANO m² 35,60 35,39 1́ 259,88 1́ 188,20 94,310

22 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo vivo, dato e
01.A17.A30. misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa In
030 castagno (Castanea sativa)

SOMMANO m³ 1,40 2 7́64,90 3 8́70,86 1́ 328,48 34,320

23 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10. l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Lavabo completo di
035 accessori, compresa  ...  un rubinetto, curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di

scarico e curva tecnica di raccordo al muro e mensole
SOMMANO cad 1,00 63,12 63,12 59,34 94,010

24 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10. l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O. vaso all'inglese o a sella di
165 qualunque tipo, con scarico a pavimento o a parete, completa di accessori e scarico

SOMMANO cad 1,00 74,17 74,17 74,17 100,000

25 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10. l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Orinatoio sospeso a parete
180 di qualunque tipo e dimensione, con tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e

scarico
SOMMANO cad 1,00 103,84 103,84 103,84 100,000

COMMITTENTE: Comune di Valchiusa

A   R I P O R T A R E 19 5́05,64 9 4́02,10
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26 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori, compreso
01.A19.G10. l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.Vaschetta di cacciata a
190 cassetta o a zaino, di qualunque capacita', completa di accessori, alimentazione e

scarico
SOMMANO cad 1,00 59,34 59,34 59,34 100,000

27 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la normativa vigente,
01.A19.H50. eseguito secondo gli schemi di progetto. Il prezzo e' comprensivo delle seguenti
005 lavorazioni e f ... ima del ripristino della muratura. Sgombero e trasporto del materiale

di risulta ad impianto di trattamento autorizzato.
SOMMANO cad 1,00 4 1́22,84 4 1́22,84 2 1́77,27 52,810

28 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo
01.A21.A20. d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
020 lavor ... rizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto

stabilizzato e simili, sparsi a mano.
SOMMANO m³ 123,30 13,44 1́ 657,15 1́ 657,15 100,000

29 Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a mano, provvisti sfusi
01.A21.A30. sul luogo d'impiego per la formazione di strati sottili e regolari, secondo le indicazioni d
005 ... dimento dei materiali anzidetti sul suolo gelivo Materiali terrosi, sabbia, polvere di

roccia, graniglia e pietrischetto
SOMMANO m³ 36,99 36,76 1́ 359,75 1́ 359,75 100,000

30 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione in misto granulare
01.A21.A50. anidro o altri materiali anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a strati  ...
010 parati sino al raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione lavori

Per spessore finito fino a 30 cm
SOMMANO m² 1́ 233,00 1,56 1́ 923,48 923,08 47,990

31 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico
01.A21.F10. comprendente: lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo
005 secondo le quote s ... r posto al cordolo eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione

triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza.
SOMMANO m 80,00 20,99 1́ 679,20 931,12 55,450

32 Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di
01.A21.G55. sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola d'arte In fibra di poliestere o simile
005 SOMMANO m² 216,51 2,59 560,76 560,76 100,000

33 Cilindratura, con rullo leggero, di graniglia, pietrischetto o polvere di roccia. Su inerti
01.A22.B60. stesi per rappezzi e ripristini, abrasioni ecc.
005 SOMMANO m² 1́ 233,00 0,62 764,46 463,57 60,640

34 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,
01.A23.C80. comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore
005 da cm  ... chetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e

scopatura Dello spessore di cm 4 e 6
SOMMANO m² 48,00 13,63 654,24 540,93 82,680

35 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato,
01.A23.C80. comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore
010 da cm  ... chetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e

scopatura Dello spessore di cm 7 e 8
SOMMANO m² 10,00 14,61 146,10 121,83 83,390

36 Operaio 4° livello Ore normali
01.P01.A05. SOMMANO h 8,00 42,89 343,12 0,00
005
 

37 Operaio specializzato Ore normali
01.P01.A10. SOMMANO h 12,00 40,55 486,60 0,00
005
 

38 Operaio qualificato Ore normali
01.P01.A20. SOMMANO h 72,50 37,53 2 7́20,93 0,00
005
 

COMMITTENTE: Comune di Valchiusa

A   R I P O R T A R E 35 9́83,61 18 1́96,90
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39 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. SOMMANO h 40,00 33,62 1́ 344,80 0,00
005
 

40 Provvista di polvere di frantoio atta a costituire piano di gioco per campi gioco bocce,
01.P03.A45. proveniente da cave accette dalla D.L., fornite sfuse sul luogo d'impiego derivante da
010 frantumazione di sabbia granita

SOMMANO q 528,96 1,94 1́ 026,18 0,00

41 (Misto frantumato) Stabilizzato di cava 0/30
01.P03.B20.0 SOMMANO m³ 123,30 25,93 3 1́97,17 0,00
05
 

42 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni della città,
01.P05.B50.0 attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a m 0,80 con smusso
10 arrotondato sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/m 80 circa

SOMMANO m 80,00 11,51 920,80 0,00

43 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico fine porcellanato,
01.P07.B45.0 ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore, privo di trattame
06 ... sistente agli attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo

antisdrucciolo Nei formati cm 30X30
SOMMANO m² 35,60 25,90 922,04 0,00

44 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza
01.P11.B42.0 (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta
25 della citta' Spessore cm 5-6 colore rosso - giallo - nero

SOMMANO m² 48,00 19,38 930,24 0,00

45 Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per montaggio in
01.P22.A15. batteria con un fianco non smaltato cm 90x45x21
005 SOMMANO cad 1,00 176,92 176,92 0,00

46 Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet, vasche, ecc. Portacarta
01.P22.B30.0 per rullo cm 10x16x16
10 SOMMANO cad 1,00 10,25 10,25 0,00

47 Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo Da 1/2", con aeratore,tipo pesante
01.P22.C38.0 SOMMANO cad 1,00 22,50 22,50 0,00
20
 

48 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza portagomma Da 1/
01.P22.C48.0 2" x 3/4" con portagomma,sede normale,pesante
50 SOMMANO cad 1,00 19,50 19,50 0,00

49 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per bassa posizione e per mezza
01.P22.H24. altezza,isolata contro la trasudazione, batteria interna, comando incorporato nel
005 coperchio allacciamento alla rete idrica da 3/8", rubinetto di arresto Da l 10 per vasi a

cacciata, dimens.45x16,7x32,5
SOMMANO cad 1,00 113,64 113,64 0,00

50 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordo imbuto d'entrata regolabile in pe e
01.P22.H70. griglia in acciaio inossidabile, con entrata laterale diametro mm 50, scarico diametro
030 mm 50, diametro esterno del sifone mm 100 h livello acqua mm 70 - con attacco per

lavaggio
SOMMANO cad 1,00 51,63 51,63 0,00

51 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore,
01.P24.A28. carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per
005 il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.

SOMMANO h 40,00 56,61 2 2́64,40 1́ 621,99 71,630

52 Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista carburante, lubrificante, trasporto in
01.P24.A60. loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della potenza oltre 75 -
010 fino a 150 HP

SOMMANO h 20,00 91,92 1́ 838,40 810,91 44,110

COMMITTENTE: Comune di Valchiusa

A   R I P O R T A R E 48 8́22,08 20 6́29,80
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53 Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo
01.P24.G20. degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore A catena con lama non inferiore a
010 cm 45

SOMMANO h 48,00 4,12 197,76 0,00

54 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
01.P25.A60. montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle
005 norme di sicure ... voro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene

effettuata in proiezione verticale). Per i primi 30 giorni
SOMMANO m² 96,00 19,22 1́ 845,12 0,00

55 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto, compreso trasporto,
01.P25.A60. montaggio, smontaggio, nonchè ogni dispositivo necessario per la conformita' alle
010 norme di sicure ... sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in

proiezione verticale). Per ogni mese oltre al primo
SOMMANO m² 192,00 3,29 631,68 0,00

56 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e 01.P25.A75,
01.P25.A91. eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi metallici, comprensivo di
005 eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in

proiezione orizzontale per ogni piano). Per ogni mese
SOMMANO m² 40,00 3,04 121,60 0,00

57 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di
01.P26.A60. trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In impianto di
030 trattamento autorizzato, esclusivamente per distanze tra sito di lavorazione e impianto

comprese tra 10 e i 30 km
SOMMANO m³ 255,00 6,20 1́ 581,00 734,22 46,440

58 Applicazioni su legno. Trattamenti per strutture in legno su elementi lignei strutturali
03.A10.F04. quali capriate, travi, tavolati, correnti, ecc., antiparassitario, fungicida e ignifugo med ...
005 successiva asportazione con spugna umida di eventuali residui di sale cristallizzato e

ogni opera accessoria. A una mano
SOMMANO m² 60,59 15,22 922,18 560,41 60,770

59 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori unipolare compresi
06.A01.A01. i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
010 perfettamente funzionante. F.O. di cavo tipo FS17 1 x 1,5

SOMMANO m 100,00 0,70 70,00 50,09 71,560

60 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i
06.A01.E03. collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
010 perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o similari). F.O. di cavo tipo FG16OR16

0,6/1 kV 3 x 2,5
SOMMANO m 20,00 3,07 61,40 30,90 50,320

61 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di interruttore
06.A07.A02. automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C potere d'interruzione di 6 kA
010 secondo norme CE ... N 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici. F.O. di MT 6 kA curva C - 1P+N - da 10 a 32 A
SOMMANO cad 1,00 47,45 47,45 9,65 20,330

62 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore
06.A07.B01. magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di guasto alternate sinusoidali),
010 compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di Bl.diff. 2P In

<= 25A cl.AC - 30 mA
SOMMANO cad 1,00 92,33 92,33 2,67 2,890

63 F.O. Fornitura in opera di Interruttore orario, 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16
06.A08.A03. A a 230 V, con o senza autonomia di funzionamento, per qualsiasi tensione di
020 funzioname ... orio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr.orario digitale

24Hx7gg 1-2 contatti 26 memorie con riserva
SOMMANO cad 1,00 183,22 183,22 10,70 5,840

64 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità
06.A08.A07. regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazio
010 ... ni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr.crepuscolare 2-

2000 Lux 1 contatto con fotocellula
SOMMANO cad 1,00 154,68 154,68 16,07 10,390

COMMITTENTE: Comune di Valchiusa

A   R I P O R T A R E 54 7́30,50 22 0́44,51
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65 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione in PVC flessibile,
06.A10.B01. serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione della fiamma, resistenza alla
010 ... gio del tubo con malta e compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo

PVC flessibile corrugato D. 20 mm
SOMMANO m 30,00 1,90 57,00 34,76 60,980

66 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da incasso completa di coperchio,
06.A12.A01. separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della mutarura con
035 malta cementizia. F.O. di cassetta da incasso 294x152x70

SOMMANO cad 2,00 19,92 39,84 25,80 64,760

67 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi modulari di
06.A13.B01. comando componibili, compresi i collegamenti elettrici F.O. di rivelatore infrarossi con
095 relè e crepuscolare 1P 10A - serie èlite

SOMMANO cad 2,00 155,76 311,52 5,33 1,710

68 F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte) di chiamata con
06.A15.E02. pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V, segnalazione acustica a 12-
005 24V,segnalaz ...  di derivazione, linea cavo di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V

F.O. di impianto di chiamata con pulsante a tirante
SOMMANO cad 1,00 177,79 177,79 65,48 36,830

69 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o
06.A24.T01. industriale. P.O. di corpo illuminante civile/ind. 1x36 W
710 SOMMANO cad 2,00 19,91 39,82 38,59 96,920

70 P.O. posa in opera di proiettori ed armature tipo stradale su pali di varie altezze o
06.A24.T02. sbracci a palo o a parete. posa di pali e sbracci a parete inclusa messa a piombo,
705 sigillatura ... i e sportivi, con esclusione degli impianti di illuminazione pubblica e

stradale. P.O. di proiettore 200/400 W vari tipi
SOMMANO cad 2,00 27,03 54,06 45,03 83,290

71 Plafoniere di emergenza a LED. F.O - Apparecchio per illuminazione di emergenza a
06.A25.B05. tecnologia LED con corpo in policarbonato che può essere installato a parete, a plafone,
005 a bandier ... i a tubo fluorescente 18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 lm. Compresa

eventuale targhetta di identificazione adesiva.
SOMMANO cad 2,00 113,68 227,36 50,41 22,170

72 P.O. Posa in opera di estrattori elettrici da muro o da finestra, serie civile alimentazione
06.A27.B01. monofase 220 v, 50 hz ( la posa in opera include opere di muratura, di falegnameria e
705 di vetreria ed eventuali tubazioni di lunghezza non superiore ad 1 metro) P.O. di

estrattori elettrici da muro
SOMMANO cad 2,00 26,79 53,58 53,58 100,000

73 Tubazione in PVC flessibile serie pesante, autoesinguente, resistente alla propagazione
06.P10.B01.0 della fiamma, resistenza alla compressione =>750N, resistenza all'urto =>2J,normativa
05 di riferimento: EN 50086 (CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386. tubo

PVC flessibile corrugato D. 16 mm
SOMMANO m 20,00 0,28 5,60 0,00

74 Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato autoestinguente,
06.P24.B03.0 infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato ad iniezione; corpo in lamiera
10 d'acciaio verniciata. plaf. per lamp. tubolare coppa policarb. 1x36 W

SOMMANO cad 2,00 46,13 92,26 0,00

75 Proiettori per esterno IP-55; corpo in alluminio pressofuso; riflettore in alluminio
06.P24.R01.0 martellato 99.85%; cristallo frontale temperato; vano per accessori elettrici. proiettore
05 IP-55 per lamp. alogena 150-500 W

SOMMANO cad 2,00 28,61 57,22 0,00

76 Estrattori elettrici serie civile estrattore da muro 90 m³/ora 15 W
06.P27.B01.0 SOMMANO cad 2,00 124,92 249,84 0,00
05
 

77 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso
07.A09.I05.0 l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a liv
05 ... i mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro

onere; per tubi fino a diam. 32 mm

COMMITTENTE: Comune di Valchiusa

A   R I P O R T A R E 56 0́96,39 22 3́63,49
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SOMMANO m 20,00 2,85 57,00 57,00 100,000

78 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per condotte di
07.P06.G05. distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle norme UNI EN 12201-2 rilasciato
006 da Organismo di certificazione di parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC

17065 SDR 26, PN6, diam. 180 mm
SOMMANO m 20,00 24,56 491,20 0,00

79 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto, tenuta in gomma, con
07.P07.H05. sezione interna a passaggio totale (escluse le saracinesche di DN superiore a 400 mm);
035 rivesti ... nterna, cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di

volantino di manovra; flangiata UNI PN 16; DN 200
SOMMANO cad 1,00 323,38 323,38 0,00

80 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo
08.A35.H05. 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa
010 sol ... ormazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a

parte: del diametro esterno di cm 12,5
SOMMANO m 20,00 13,66 273,20 167,64 61,360

81 Provvista e posa in opera di ispezioni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401.
08.A35.H40. Giunto a bicchiere con anello elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a
005 pie' d' ... , compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a

regola d'arte del diametro esterno di cm 11
SOMMANO cad 2,00 19,22 38,44 20,96 54,520

82 Rimozione, compreso l'accatastamento ed il trasporto in luogo indicato dalla D.L., di: -
14.P01.A10. PORFIDO - CIOTTOLATO - AUTOBLOCCANTI
010 SOMMANO m² 1,00 12,73 12,73 1,42 11,180

83 Formazione di rilevato con materiali aventi caratteristiche rispondenti alle prescrizioni,
18.A05.C10. provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a totale cura e spese dell'Impresa e r ...
005 di almeno 20 cm ed ogni altra fornitura, lavorazione ed onere per dare il rilevato

compiuto, a perfetta regola d'arte .
SOMMANO m³ 15,00 28,44 426,60 20,56 4,820

84 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la
18.A55.A15. tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua,
005 miscuglio d ... ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano

di semina per superfici inferiori a m² 1.000
SOMMANO m² 20,00 2,64 52,80 28,46 53,900

85 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi,
18.A65.A25. arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed
005 arbustiva n ...  raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo

indicato dalla D. L. dei materiali di risulta
SOMMANO m² 13 0́00,00 0,74 9 6́20,00 0,00

86 Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) a pali sovrapposti, costituita da pali
18.A80.A10. scortecciati di legname idoneo e durabile di latifoglia o conifera (larice, castagno o q ...
005 boree e/o arbustive; compresa la fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e

incluso il materiale vegetale vivo
SOMMANO m 730,00 40,67 29 6́89,10 19 2́65,26 64,890

87 Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete composta da correnti e traversi
18.A80.A30. scortecciati di legno idoneo e durabile di larice, castagno o quercia, di diametro minimo
005 ... on inferiori a 100/m2. compresi ancoraggi con barre ad aderenza migliorata diam. 32

mm (2 al metro lineare di struttura)
SOMMANO m³ 29,38 136,64 4 0́14,48 2 2́32,45 55,610

88 Formazione di recinzione rustica in legno scortecciato di conifera, tornito e trattato con
18.A85.A40. materiale imputrescibile, completamente impregnato - con piantoni ad interassi di m
005 1,50  ... oce di Sant'Andrea" senza tagli di incastro. Le giunzioni tra gli elementi lignei

saranno realizzate con viti e bulloni.
SOMMANO m 90,00 51,59 4 6́43,10 764,72 16,470

89 Realizzazione di cordolatura tramite la posa di tondoni di legname preimpregnato
18.A85.A45. scortecciato idoneo e durevole di larice, castagno o quercia, di diametro minimo cm 25,
005 fissata con ... riale, i rinfianchi, i costipamenti, le finiture e ogni altro onere e accessorio

per eseguire il lavoro a regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Valchiusa

A   R I P O R T A R E 105 7́38,42 44 9́21,96
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SOMMANO m 730,00 14,58 10 6́43,40 1́ 804,06 16,950

90 Realizzazione e posa in opera di bacheca illustrativa in legno costruita in parte in loco e
18.A85.A75. in parte prefabbricata con paleria e tavolami di specie legnose durevoli, trattati con i ...
005 za manufatto fuori terra m 2,10, sezione minima piantoni mm 120 x 120 e superficie

pannello ligneo m 1,20 x 1,00 x 0,03.
SOMMANO cad 4,00 617,04 2 4́68,16 405,77 16,440

91 Nolo di motocarriola cingolata, semplice o autocaricante, a ribaltamento idraulico, per il
18.P08.C11.0 trasporto di terra, pietrame, detriti prodotti da demolizioni, materiali e attrezzature v ...
10 13 kW), capacita' cassone 0,4 - 0,5 m3, portata 1000 - 1200 kg, peso 800 - 1000 kg,

larghezza operativa inferiore a 1 m.
SOMMANO h 168,00 15,24 2 5́60,32 0,00

92 Nolo di mini-dumper , gommati a trazione integrale o cingolati, a ribaltamento idraulico
18.P08.C12.0 frontale o trilaterale, per il trasporto di terra, pietrame, calcestruzzi, idoneo al transi ...
05 uso manovratore . Motore diesel 25 - 35 HP (18 - 26 kW), capacita' cassone 1,3 - 1,8

m3, peso 2000 kg, larghezza 1.60 m.
SOMMANO h 16,00 22,15 354,40 0,00

93 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media
20.A27.L10. difficolta'(esemplificabile con alberate ubicare in strade ad alta densita' di traffico),
005 compresa l'estirpazio ... eriale di risulta ad impianto di trattamento autorizzato o nei

magazzini comunali Per piante di altezza inferiore a m 10
SOMMANO cad 1,00 286,39 286,39 191,45 66,850

94 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso
28.A05.D05. ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
005 perimetrale real ... e specifico. ]

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo
mese o frazione di mese

SOMMANO cad 2,00 499,58 999,16 0,00

95 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso
28.A05.D05. ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
010 perimetrale real ... o a condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad 6,00 201,78 1́ 210,68 0,00

96 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura
28.A05.D15. di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e
015 tamponatura con p ... arazione della base in cls armata di appoggio Dimensioni

orientative 2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese
SOMMANO cad 2,00 220,13 440,26 0,00

97 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura
28.A05.D15. di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e
020 tamponatura con p ... montaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
SOMMANO cad 6,00 116,73 700,38 0,00

98 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità
28.A05.E05. HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti,
020 indefor ... o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e

l'allontanamento a fine opera. altezza 2,00 m
SOMMANO m 150,00 7,54 1́ 131,00 0,00

99 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
28.A05.E10. montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in
005 calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo

sviluppo lineare nolo per il primo mese
SOMMANO m 50,00 3,70 185,00 0,00

100 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi
28.A20.A05. genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2
015 anni. di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

SOMMANO cad 2,00 13,43 26,86 0,00

101 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
28.A20.A10. mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. posa e nolo fino a 1mese

COMMITTENTE: Comune di Valchiusa

A   R I P O R T A R E 126 7́44,43 47 3́23,24
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R I P O R T O 126 7́44,43 47 3́23,24

005 SOMMANO cad 8,00 8,15 65,20 0,00

102 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri
28.A20.A10. mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione. solo nolo per ogni mese
010 successivo

SOMMANO cad 24,00 1,39 33,36 0,00

103 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI
28.A20.H05. EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel
015 prezzo si intendon ... rre per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata

del cantiere. Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.
SOMMANO cad 2,00 16,12 32,24 0,00

104 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune,
28.A35.A05. predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc
005 SOMMANO h 11,00 42,89 471,79 471,79 100,000

105 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif. codice CER 17 02 01)
29.P15.A10. SOMMANO t 22,06 158,44 3 4́95,18 0,00
005
 

106 metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) alluminio (rif.codice CER 17 04
29.P15.A20. 02)
005 SOMMANO t 0,27 0,00 0,00 0,00

107 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio
29.P15.A25. (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 che
010 rispet ... limiti imposti dalla colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del

D.Lgs. 152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
SOMMANO t 287,63 17,12 4 9́24,23 0,00

108 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti
29.P15.A40. dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17
015 09 02 e 17 09 03 (rif.codice CER 17 09 04)

SOMMANO t 79,47 17,40 1́ 382,78 0,00

109 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (rif.codice CER 17 09) rifiuti misti
29.P15.A40. dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17
020 09 02 e 17 09 03(rif.codice CER 17 09 04) - Da sottoporre a cernita

SOMMANO t 1,50 319,09 478,64 0,00

110 Ceramica sanitaria costituita da wc, con scarico a pavimento o parete. Dotati di
30.P05.I20.0 dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di
10 riciclato come richiesto dal D.M. 23 giugno 2022 paragrafo 2.5. dimensione 55x35 cm,

colore bianco
SOMMANO cad 1,00 432,82 432,82 0,00

111 Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta: sistema completo per
30.P25.O00. finestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12% con
044 certificazion ... atturabile pari a 1 m2]

In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 2,0
m²

SOMMANO m² 2,00 527,35 1́ 054,70 0,00

112 Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro ed un'anta a sezioni
30.P25.U05. maggiorate; sistema completo, costruito con profili in legno con grado di umidità del
015 10/12 ... pondenza alla zona climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione

per triplo vetro -in abete rosso (Picea Abies)
SOMMANO cad 2,00 3 1́04,65 6 2́09,30 0,00

113 Pannelli isolanti costituiti da lana di vetro e resina termoindurente senza rivestimento,
30.P50.C05.0 per isolamento termico ed acustico di pareti in intercapedine e coperture a falda. Classe
30 ... tivamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022

paragrafo 2.5 e 2.5.7 spessore mm 120
SOMMANO m² 7,38 13,47 99,41 0,00

114 Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio portapilastro a T, dimensioni
NP.01 100x100x8 mm, senza preforatura. Compreso di tasselli, ancorante, viti e minuteria

varia d'uso e consumo, manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola

COMMITTENTE: Comune di Valchiusa
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d'arte. €/cadauna.
SOMMANO cadauno 21,00 62,00 1́ 302,00 301,93 23,190

115 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE 18.A80.A10.005 (PALIFICATA SEMPLICE) PER
NP.02 ALTEZZA DELL'OPERA DI 30-50 CM

SOMMANO m 88,85 21,30 1́ 892,51 900,83 47,600

116 Sovraprezzo per l'impiego di legno di castagno al posto del legno di conifera nella
NP.03 realizzazione delle recinzioni esterne, pari ad un aumento del 35% del prezzo

elementare 18.A85.A40.005. €/m
SOMMANO m 90,00 18,10 1́ 629,00 0,00

117 Fornitura e posa in opera di staffa di ancoraggio a scomparsa in alluminio tipo
NP.04 ALUMIDI 160, altezza 160 mm, senza preforatura. Compreso di tasselli, ancorante, viti

e minuteria varia d'uso e consumo, manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita
a regola d'arte. €/cadauna.

SOMMANO cadauno 10,00 53,50 535,00 287,51 53,740

118 Fornitura e posa in opera di parapetto in rete metallica di acciaio inox, posata in opera
NP.05 tesa tra due cavi in acciaio inox longitudinali posti superiormente ed inferiormente.

Compresi materiali, manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
€/m

SOMMANO m 11,00 117,90 1́ 296,90 395,30 30,480

119 Formazione di pavimentazione ecologica in terra stabilizzata mediante una miscela di
NP.06 terra,

Fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra stabilizzata e legata, m ...
tato in quota come da progettazione richiesta e successivo trattamento antievaporante.
Per uno spessore finito di cm 10.

SOMMANO mq 144,00 41,10 5 9́18,40 1́ 922,30 32,480

120 PARETE ESTERNA A SECCO
NP.07 SOMMANO mq 27,66 155,40 4 2́98,36 2 0́51,61 47,730

121 PARETE DIVISORIA A SECCO
NP.08 SOMMANO mq 4,50 95,80 431,10 200,25 46,450

122 PACCHETTO DI COPERTURA
NP.09 SOMMANO mq 16,82 81,90 1́ 377,56 413,27 30,000

123 MANTO DI COPERTURA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
NP.10 SOMMANO mq 16,82 101,20 1́ 702,18 510,66 30,000

124 SCOSSALINA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO SVILUPPO CM 25
NP.11 SOMMANO m 18,25 44,30 808,48 242,54 30,000

125 FORNITURA E POSA GRUPPO TAVOLO DA PIC NIC
NP.12 SOMMANO cadauno 2,00 1́ 885,60 3 7́71,20 337,15 8,940

126 FORNITURA E POSA GRUPPO TAVOLO DA PIC NIC ADATTO ALL'USO DA
NP.13 PARTE DI DISABILI

SOMMANO cadauno 2,00 1́ 980,30 3 9́60,60 337,05 8,510

127 FORNITURA E POSA NUOVE PANCHINE
NP.14 SOMMANO cadauno 7,00 765,30 5 3́57,10 1́ 103,03 20,590

128 RIPOSIZIONAMENTO PANCHINE ESISTENTI
NP.15 SOMMANO cadauno 6,00 262,30 1́ 573,80 945,22 60,060

129 Struttura portante del tetto, realizzata con Legno Lamellare Incollato di prima scelta in
S11.B10.010 base alle direttive delle Norme DIN 4074, umidità inferiore al 15 %, incollaggi e

giunzion ...  inclinato; il montaggio a qualsiasi altezza. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l’opera finita. in abete

SOMMANO m³ 1,11 1́ 760,47 1́ 954,12 676,32 34,610

130 Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati idonei al contenimento di apparecchiature
S43.A11.050 idrauliche ed elettroidrauliche, all’interruzione di pressioni e flussi idrici, al raccordo di

... i in progetto; solamente la piastra e il chiusino saranno contabilizzati a parte dim.
interne 500x500 mm, altezza 500 mm

SOMMANO cad 2,00 106,00 212,00 0,00

COMMITTENTE: Comune di Valchiusa

A   R I P O R T A R E 183 4́44,39 58 4́20,00
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 183 4́44,39 58 4́20,00

131 Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghisa sferoidale. Fornitura in opera di
S43.U20.000 chiusini, griglie e similari in ghisa sferoidale conformi alla normativa vigente

SOMMANO Kg 40,00 3,63 145,20 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 183 5́89,59 58 4́20,00 31,821

T O T A L E   euro 183 5́89,59 58 4́20,00 31,821
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 LOTTO 1 - SENTIERO 117 1́02,29 37 8́12,68 32,290

 
 002 LOTTO 2 - FABBRICATI 66 4́87,30 20 6́07,32 30,994

 
 003 LOTTO 3 - CONTENUTI PANNELLI 0,00 0,00 0,000

 
 004 0,00 0,00 0,000

 
 005 0,00 0,00 0,000

Totale SUPER CATEGORIE euro 183 5́89,59 58 4́20,00 31,821
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 183 5́89,59 58 4́20,00 31,821

M:001 LOTTO 1 - SENTIERO euro 117 1́02,29 37 8́12,68 32,290

M:001.001
 
    SENTIERO euro 76 7́80,76 33 3́46,20 43,430

M:001.002
 
    ALLESTIMENTI PER FRUIZIONE ACCESSIBILE euro 2 4́68,16 405,77 16,440

M:001.003
 
    ARREDO URBANO euro 15 9́36,59 2 7́22,45 17,083

M:001.004
 
    PULIZIA PERCORSI euro 9 6́20,00 0,00 0,000

M:001.007
 
    DISCARICA euro 9 8́40,26 1́ 123,81 11,421

M:001.008
 
    SICUREZZA euro 2 4́56,52 214,45 8,730

M:002 LOTTO 2 - FABBRICATI euro 66 4́87,30 20 6́07,32 30,994

M:002.005
 
    TERRAZZA euro 13 4́40,55 5 1́12,92 38,041

M:002.006
 
    SERVIZI IGIENICI euro 43 7́48,97 14 8́15,74 33,865

M:002.007
 
    DISCARICA euro 3 8́59,97 421,32 10,915

M:002.008
 
    SICUREZZA euro 5 4́37,81 257,34 4,732

TOTALE  euro 183 5́89,59 58 4́20,00 31,821

 
    Data, __________

Il Tecnico
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