W8 REGIONE
B W PIEMONTE

= TORIND

Comune di Val di Chy

Progetto per un nuovo turismo dell'accessibilita sostenibile
nei comuni di Traversella, Valchiusa, Val di Chy e Vidracco.
Intervento: asse B - attrezzatura circuiti di fruizione turistica
accessibile; azione B.3 - comune di Valchiusa: lago di
Meugliano.

Categorie:

B.3.1a (realizzazione di un sentiero inclusivo e sensoriale)
B.3.1b (demolizione di fabbricato e nuova tettoia informativa)
B.3.1c (demolizione e ricostruzione servizi igienici accessibili)
CUP: G12H23000810005

PROGETTO ESECUTIVO

D4

Computo metrico estimativo
e quadro economico dell'opera

Rev. 1 - luglio 2025

PROGETTO

arch. Danilo Marco

via Conte Francesetti 23, Loranze (TO)

tel. 349 5351924

posta elettronica: danilo@danilomarco.it

PEC: danilogiuseppe.marco@archiworldpec.it



pag. 2

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
LOTTO 1 - SENTIERO (SpCat 1)
SENTIERO (Cat 1)
1/1 Nolo di motocarriola cingolata, semplice o autocaricante, a
18.P08.C11.0|ribaltamento idraulico, per il trasporto di terra, pietrame, detriti
10 prodotti da demolizioni, materiali e attrezzature v ... 13 kW), capacita'
cassone 0,4 - 0,5 m3, portata 1000 - 1200 kg, peso 800 - 1000 kg,
larghezza operativa inferiore a 1 m.
smaltimento terreno di scavo 48,00
riporto terreno di scavo 48,00
smaltimento legname rimosso 24,00
trasporto legname e materiale per posa in opera 48,00
SOMMANO h 168,00 15,24 2'560,32
2/2 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
01.A01.A05. |adeguati mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm, compreso
010 l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro
l'area del cantiere In assenza di alberi
sentiero 730,00 1,800 0,100 131,40
diramazione 35,00 1,800 0,100 6,30
SOMMANO m?* 137,70 5,75 791,78
3/3 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il
01.P24.A28. |manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego
005 ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con
benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L.
rimozione bordi esistenti *(par.ug.=24+16) 40,00 40,00
SOMMANO h 40,00 56,61 2264,40
4/4 Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento
01.P24.G20. |incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il
010 manovratore A catena con lama non inferiore a cm 45
rimozione bordi esistenti 43,00
SOMMANO h 48,00 4,12 197,76
5/5 Operaio qualificato Ore normali
01.PO1.A20. |rimozione bordi esistenti 24,00
005
SOMMANO h 24,00 37,53 900,72
6/6 Operaio comune Ore normali
01.PO1.A30. |rimozione bordi esistenti 24,00
005
SOMMANO h 24,00 33,62 806,88
7/17 Realizzazione di una palificata semplice (palizzata) a pali sovrapposti,
18.A80.A10. |costituita da pali scortecciati di legname idoneo e durabile di latifoglia
005 o conifera (larice, castagno o q ... boree e/o arbustive; compresa la
fornitura e la messa a dimora di tutti i materiali e incluso il materiale
vegetale vivo
intero sentiero 730,00
SOMMANO m 730,00 40,67 29'689,10
8/8 SOVRAPPREZZO ALLA VOCE 18.A80.A10.005 (PALIFICATA
NP.02 SEMPLICE) PER ALTEZZA DELL'OPERA DI 30-50 CM
A RIPORTARE 37210,96

COMMITTENTE: Comune di Valchiusa
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 37°210,96
Sezione da 4 a 5 *(par.ug.=7,6+10,7+6,2) 24,50 24,50
Sezione 22 *(par.ug.=13,6/2+7) 13,30 13,80
Sezione 43 *(par.ug.=15,2/2+6,2) 13,80 13,80
Sezione da 46 a 50 *(par.ug.=11,5/2+13,4+3,6+2,3+7,8+7,8/2) 36,75 36,75
SOMMANO m 88,85 21,30 1'892,51
9/9 Realizzazione di una palificata di sostegno ad una parete composta da
18.A80.A30. |correnti e traversi scortecciati di legno idoneo e durabile di larice,
005 castagno o quercia, di diametro minimo ... on inferiori a 100/m2.
compresi ancoraggi con barre ad aderenza migliorata diam. 32 mm (2
al metro lineare di struttura)
Sezione da 52 a 55 - staccionata *(par.ug.=9,4+12+10,2+14,3) 45,90 0,800 0,800 29,38
SOMMANO m? 29,38 136,64 4°014,48
10/ 10 (Misto frantumato) Stabilizzato di cava 0/30
01.P03.B20.0sentiero *(lung.=730-80) 650,00 1,800 0,100 117,00
05 diramazione 35,00 1,800 0,100 6,30
SOMMANO m? 123,30 25,93 3'197,17
11/11 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti
01.A21.A20. |sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo
020 le indicazioni della direzione lavor ... rizzare la sagoma degli strati
Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili,
sparsi a mano.
sentiero *(lung.=730-80) 650,00 1,800 0,100 117,00
diramazione 35,00 1,800 0,100 6,30
SOMMANO m? 123,30 13,44 1'657,15
12/12 Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di fondazione
01.A21.A50. |in misto granulare anidro o altri materiali anidri, secondo i piani
010 stabiliti, mediante cilindratura a strati parati sino al
raggiungimento della compattezza giudicata idonea dalla direzione
lavori Per spessore finito fino a 30 cm
sentiero *(lung.=730-80) 650,00 1,800 17170,00
diramazione 35,00 1,800 63,00
SOMMANO m? 1233,00 1,56 1'923,48
13/13 Provvista di polvere di frantoio atta a costituire piano di gioco per
01.P03.A45. |campi gioco bocce, proveniente da cave accette dalla D.L., fornite
010 sfuse sul luogo d'impiego derivante da frantumazione di sabbia
granita
sentiero - peso specifico 14.3q/mc *(lung.=730-80) 14,30/ 650,00 1,800 0,030 501,93
diramazione 14,30 35,00 1,800 0,030 27,03
SOMMANO q 528,96 1,94 1'026,18
14/ 14 Spandimento di materiali vari per spessori sino a cm 3 eseguito a
01.A21.A30. |mano, provvisti sfusi sul luogo d'impiego per la formazione di strati
005 sottili e regolari, secondo le indicazioni d ... dimento dei materiali
anzidetti sul suolo gelivo Materiali terrosi, sabbia, polvere di roccia,
graniglia e pietrischetto
sentiero *(lung.=730-80) 650,00 1,800 0,030 35,10
diramazione 35,00 1,800 0,030 1,89
SOMMANO m? 36,99 36,76 1359,75
A RIPORTARE 52°281,68
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52"281,68
15715 Cilindratura, con rullo leggero, di graniglia, pietrischetto o polvere di
01.A22.B60. |roccia. Su inerti stesi per rappezzi e ripristini, abrasioni ecc.
005 sentiero *(lung.=730-80) 650,00 1,800 1°170,00
diramazione 35,00 1,800 63,00
SOMMANO m? 1233,00 0,62 764,46
16/ 16 Formazione di pavimentazione ecologica in terra stabilizzata
NP.06 mediante una miscela di terra,
Fornitura e posa in opera di pavimentazione riportata in terra
stabilizzata e legata, m ... tato in quota come da progettazione
richiesta e successivo trattamento antievaporante. Per uno spessore
finito di cm 10.
parte sentiero in terra stabilizzata 80,00 1,800 144,00
SOMMANO mq 144,00 41,10 5918,40
17/17 Realizzazione di cordolatura tramite la posa di tondoni di legname
18.A85.A45. |preimpregnato scortecciato idoneo e durevole di larice, castagno o
005 quercia, di diametro minimo cm 25, fissata con ... riale, i rinfianchi, i
costipamenti, le finiture e ogni altro onere e accessorio per eseguire il
lavoro a regola d'arte.
doppio bordo parte in terra stabilizzata 80,00
doppio bordo anche nel sentiero *(par.ug.=730-80) 650,00 650,00
SOMMANO m 730,00 14,58 10°643,40
18/18 Operaio qualificato Ore normali
01.PO1.A20. |rimozione staccionata lato sud ovest 12,00 12,00
005 rimozione staccionata lato nord 12,00 12,00
SOMMANO h 24,00 37,53 900,72
19/19 Formazione di recinzione rustica in legno scortecciato di conifera,
18.A85.A40. |tornito e trattato con materiale imputrescibile, completamente
005 impregnato - con piantoni ad interassi di m 1,50 . oce di
Sant'Andrea" senza tagli di incastro. Le giunzioni tra gli elementi
lignei saranno realizzate con viti e bulloni.
sostituzione recinzione lato sud-ovest *(lung.=2+38) 40,00 40,00
sostituzione recinzione lato nord 50,00 50,00
SOMMANO m 90,00 51,59 4'643,10
20/20 Sovraprezzo per l'impiego di legno di castagno al posto del legno di
NP.03 conifera nella realizzazione delle recinzioni esterne, pari ad un
aumento del 35% del prezzo elementare 18.A85.A40.005. €/m
recinzione lato sud-ovest 40,00 40,00
recinzione lato nord 50,00 50,00
SOMMANO m 90,00 18,10 1'629,00
ALLESTIMENTI PER FRUIZIONE ACCESSIBILE (Cat2)
21/21 Realizzazione e posa in opera di bacheca illustrativa in legno costruita
18.A85.A75. |in parte in loco e in parte prefabbricata con paleria e tavolami di
005 specie legnose durevoli, trattati con i ... za manufatto fuori terra m
2,10, sezione minima piantoni mm 120 x 120 e superficie pannello
ligneo m 1,20 x 1,00 x 0,03.
per n.3 lungo il sentiero 3,00
n.1 piazzale 1,00
SOMMANO cad 4,00 617,04 2468,16
A RIPORTARE 79248,92
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 79248,92
ARREDO URBANO (Cat 3)
22/22 Nolo di mini-dumper , gommati a trazione integrale o cingolati, a
18.P08.C12.0|ribaltamento idraulico frontale o trilaterale, per il trasporto di terra,
05 pietrame, calcestruzzi, idoneo al transi ... uso manovratore . Motore
diesel 25 - 35 HP (18 - 26 kW), capacita' cassone 1,3 - 1,8 m3, peso
2000 kg, larghezza 1.60 m.
Trasporto tavoli e panchine 16,00
SOMMANO h 16,00 22,15 354,40
23/23 Operaio qualificato Ore normali
01.PO1.A20. |Rimozione vecchi tavoli 3,00 2,000 6,00
005 Rimozione panchine *(par.ug.=15+11) 26,00 0,500 13,00
Trasporto nuovi tavoli e panchine *(par.ug.=4,00+7) 11,00 0,500 5,50
SOMMANO h 24,50 37,53 919,49
24 /24 FORNITURA E POSA GRUPPO TAVOLO DA PIC NIC
NP.12 2,00
SOMMANO cadauno 2,00 1'885,60 3771,20
25/25 FORNITURA E POSA GRUPPO TAVOLO DA PIC NIC ADATTO
NP.13 ALL'USO DA PARTE DI DISABILI
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 17980,30 3'960,60
26/26 FORNITURA E POSA NUOVE PANCHINE
NP.14 7,00
SOMMANO cadauno 7,00 765,30 5'357,10
27127 RIPOSIZIONAMENTO PANCHINE ESISTENTI
NP.15 6,00
SOMMANO cadauno 6,00 262,30 1'573,80
PULIZIA PERCORSI (Cat4)
28 /28 Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al
18.A65.A25. |50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia
005 dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva n ... raccolta e
trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato
dalla D. L. dei materiali di risulta
percorsi 5000,00 1,300 6°500,00
percorsi 5000,00 1,300 6°500,00
SOMMANO m? 13°000,00 0,74 9'620,00
DISCARICA (Cat7)
29/29 Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista carburante,
01.P24.A60. |lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
010 effettivo impiego Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP
16,00
SOMMANO h 16,00 91,92 1'470,72
A RIPORTARE 106276,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 106276,23
30/30 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per
distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10 e i 30 km
165,00
SOMMANO m? 165,00 6,20 1023,00
31/31 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. |materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse
010 da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispet ... limiti imposti dalla
colonna A tab.1 all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs.
152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
peso specifico terreno 1,7 t/mc.
scotico sentiero 131,40 1,700 223,38
SOMMANO t 223,38 17,12 3°824,27
32/32 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif. codice CER
29.P15.A10. |17 0201)
005 peso specifico 0,6 t/mc
legname a bordo sentiero *(par.ug.=730%0,2*0,2) 29,20 0,600 17,52
parapetti *(par.ug.=0,08*0,08*1*5)*(lung.=42+52) 0,03 94,00 0,600 1,69
SOMMANO t 19,21 158,44 3°043,63
33/33 altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice CER
29.P15.A40. |17 09) rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi
020 da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03(rif.codice
CER 17 09 04) - Da sottoporre a cernita
Smaltimento tavoli pic nic e panche 1,50
SOMMANO t 1,50 319,09 478,64
SICUREZZA (Cat8)
34/34 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene
28.A05.E05. |ad alta densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
020 resistente ai raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non piu
idonee; lo smantellamento, l'accatastamento ¢ l'allontanamento a fine
opera. altezza 2,00 m
50,00
SOMMANO m 50,00 7,54 377,00
35/35 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
005 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
deposito e chiusura sentieri *(lung.=20+5+5) 30,00 30,00
SOMMANO m 30,00 3,70 111,00
36/36 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
28.A20.A05. |vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
015 Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande
(fino a 70x70 cm)
1,00
SOMMANO cad 1,00 13,43 13,43
A RIPORTARE 1157147,20
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 115°147,20
37/37 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. |vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
005 circolazione. posa e nolo fino a Imese
4,00
SOMMANO cad 4,00 8,15 32,60
38/38 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. |vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
010 circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
4,00 3,000 12,00
SOMMANO cad 12,00 1,39 16,68
39/39 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
28.A20.HOS. |gennaio 2005 ¢ UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
015 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... rre per
dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.
1,00
SOMMANO cad 1,00 16,12 16,12
40/40 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05. |monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
005 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... e
specifico. |
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello
base) -Costo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 499,58 499,58
41/41 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D0S. |monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
010 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... o0 a
condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
3,00
SOMMANO cad 3,00 201,78 605,34
42/42 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO
28.A05.D15. |realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati
015 di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... arazione
della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative
2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 220,13 220,13
43/43 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO
28.A05.D15. |realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati
020 di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... montaggio
e preparazione della base in cls armata di appoggio Costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
3,00
SOMMANO cad 3,00 116,73 350,19
44 /44 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere 1'uso
A RIPORTARE 116'887,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 116'887,84
28.A35.A05. |comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o
005 relazioni etc
operaio IV livello 5,00
SOMMANO h 5,00 42,89 214,45
LOTTO 2 - FABBRICATI (SpCat 2)
TERRAZZA (Cat5)
45/45 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. |sgombero, cernita 8,00
005
SOMMANO h 8,00 33,62 268,96
46 /46 Demolizione  completa di  fabbricati  (struttura  portante,
01.A02.A05. |tamponamento ed orizzontamento) sino al piano di spiccato, valutata
030 a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento d ... o
autorizzato, esclusi eventuali oneri di conferimento Con struttura
portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento
fabbricato esistente 4,35 3,500 5,000 76,13
balcone 3,40 1,800 6,12
SOMMANO m? 82,25 15,72 1292,97
47747 Rimozione, compreso l'accatastamento ed il trasporto in luogo
14.P01.A10. |indicato dalla D.L., di: - PORFIDO - CIOTTOLATO -
010 AUTOBLOCCANTI
autobloccanti strada superiore 5,00 2,000 0,100 1,00
SOMMANO m? 1,00 12,73 12,73
48 /48 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi
01.A01.A50. |meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma
010 compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi d ... , con deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad
un battente massimo di 20 cm
retro muro - sezione 3,20 5,00 16,00
SOMMANO m? 16,00 13,80 220,80
49 /49 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
020 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?
plate - magrone 10 cm *(par.ug.=20,9-5,6) 15,30 0,100 1,53
SOMMANO m? 1,53 96,27 147,29
50/50 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
01.A04.H30. |pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso
005 il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
cordoli fondazione *(lung.=19,10+6,6) 25,70 0,400 10,28
plinti pilastri 3,00 1,00 0,350 1,05
muro contenimento *(lung.=4,4+0,25+4,4+0,25) 9,30 1,600 14,88
SOMMANO m? 26,21 36,56 958,24
51/51 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10. |tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
005 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali
A RIPORTARE 120°003,28
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 120°003,28
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
Trave fondazione T1 - correnti - ferro diam. 14mm - peso specifico
1.208 kg/m 14,00 4,75 1,208 80,33
Trave fondazione T1 - staffe - ferro diam. 12mm - peso specifico
0.887 kg/m (ogni 15 cm) 29,00 3,00 0,887 77,17
Trave fondazione T4 - correnti - ferro diam. 14mm - peso specifico
1.208 kg/m 12,00 4,75 1,208 68,86
Trave fondazione T4 - staffe - ferro diam. 12mm - peso specifico
0.887 kg/m (ogni 15 cm) 29,00 2,60 0,887 66,88
Trave fondazione T2/T3 - correnti - ferro diam. 14mm - peso
specifico 1.208 kg/m 10,00 4,67 2,000 1,208 112,83
Trave fondazione T2/T3 - staffe - ferro diam. 12mm - peso specifico
0.887 kg/m (ogni 15 cm) 29,00 2,40 2,000 0,887 123,47
Pilastri - riprese - ferro diam. 16mm - peso specifico 1,578 kg/m 4,00 1,07 3,000 1,578 20,26
Pilastri - cerchiature - ferro diam. 8mm - peso specifico 0,395 kg/m 5,00 0,96 3,000 0,395 5,69
Muro - riprese - ferro diam. 10mm - peso specifico 0.616 kg/m (ogni
20cm) *(par.ug.=12+12) 24,00 1,16 0,616 17,15
Muro - riprese alte - ferro diam. 10mm - peso specifico 0.616 kg/m
(ogni 20cm) *(par.ug.=12+12) 24,00 1,39 0,616 20,55
Muro - rete elettrosaldata - maglia 20x20 - diam.8mm - peso
specifico 3.95 kg/m2 2,00 1,52 4,300 3,950 51,63
SOMMANO kg 644,82 1,88 1212,26
52/52 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B27. |strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
005 muri interrati a contatto con terreni ... ordo alla UNI 9156. Fornitura
a pie d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C35/45
cordolo TF1 4,20 1,100 0,400 1,85
cordolo TF2 4,20 0,900 0,400 1,51
cordolo TF3 - TF4 2,00 2,35 0,900 0,400 1,69
plinti pilastri 3,00 0,25 0,250 0,350 0,07
muro contenimento 4,40 0,250 1,600 1,76
SOMMANO m? 6,88 145,29 999,60
53/53 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30. |con pompa compreso il nolo della stessa In strutture complesse od a
020 sezioni ridotte
rif. voce precedente - calcestruzzo 6,88
SOMMANO m? 6,88 43,73 300,86
54 /54 Formazione di rilevato con materiale lapideo naturale di fiume o di
01.A01.B95. |cava, di pezzatura idonea, compresa la costipazione, eseguita con
005 idonei rulli vibranti per strati successivi no ... ai 30 cm, e la
regolarizzazione dello stesso Per uno spessore minimo di 30 cm - con
ghiaia di fiume mista a sabbia viva
riempimento a tergo del muro 2,00 5,00 10,00
SOMMANO m? 10,00 28,76 287,60
55/55 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature
01.A04.F70. |di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera
010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro
rete elettrosaldata - maglia 20x20cm - diam.8mm - peso specifico
3.95 kg/mq - sotto autobloccanti 5,00 2,000 3,950 39,50
SOMMANO kg 39,50 1,41 55,70
56/56 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
040 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la
A RIPORTARE 122°859,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 122°859,30
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 300 kg/m?
sotto autobloccanti - 15 cm 5,00 2,000 0,150 1,50
SOMMANO m?* 1,50 121,00 181,50
57157 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30. |con pompa compreso il nolo della stessa In strutture complesse od a
020 sezioni ridotte
sotto autobloccanti - 15 cm 5,00 2,000 0,150 1,50
SOMMANO m? 1,50 43,73 65,60
58/58 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo
01.A23.C80. |pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della
010 sabbia per il sottofondo dello spessore da cm ... chetti e la chiusura
degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura
Dello spessore di cm 7 e 8
posa come preesistente 5,00 2,000 10,00
SOMMANO m? 10,00 14,61 146,10
59759 Formazione di rilevato con materiali aventi caratteristiche rispondenti
18.A05.C10. |alle prescrizioni, provenienti da cave di prestito aperte ed esercite a
005 totale cura e spese dellImpresa e r ... di almeno 20 cm ed ogni altra
fornitura, lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto, a
perfetta regola d'arte .
ripristino scarpata *(par.ug.=2,50+0,5) 3,00 5,00 15,00
SOMMANO m? 15,00 28,44 426,60
60/ 60 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata
18.A55.A15. |mediante la tecnica dell'idrosemina, consistente nell'aspersione di una
005 miscela formata da acqua, miscuglio d ... ausilio di coloranti nella
miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina per
superfici inferiori a m? 1.000
ripristino scarpata 5,00 4,000 20,00
SOMMANO m? 20,00 2,64 52,80
61/61 Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio portapilastro a T,
NP.01 dimensioni 100x100x8 mm, senza preforatura. Compreso di tasselli,
ancorante, viti e minuteria varia d'uso e consumo, manodopera e ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. €/cadauna.
per ciascun pilastro 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 62,00 186,00
62 /62 Fornitura e posa in opera di staffa di ancoraggio a scomparsa in
NP.04 alluminio tipo ALUMIDI 160, altezza 160 mm, senza preforatura.
Compreso di tasselli, ancorante, viti e minuteria varia d'uso e
consumo, manodopera e ogni altro onere per dare l'opera finita a
regola d'arte. €/cadauna.
fissaggi travi (n.5 legno/legno e n.5 legno/cls) 10,00
SOMMANO cadauno 10,00 53,50 535,00
63 /63 Legname in travi, travetti, tavole e simili, riquadrati alla sega a filo
01.A17.A30. |vivo, dato e misurato in opera, con le lavorazioni e ferramenta
030 occorrenti, nessuna opera esclusa In castagno (Castanea sativa)
pilastri 15x15 cm 3,00 1,00 0,150 0,150 0,07
travi 15x20 cm *(lung.=3*5+4) 19,00 0,150 0,200 0,57
tavolato spessore 4cm 3,90 3,150 0,040 0,49
A RIPORTARE 1,13 124°452,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,13 124°452,90
ringhiera piantoni 11,00 0,95 0,100 0,100 0,10
ringhiera mancorrente 11,00 0,100 0,050 0,06
leggio 4,00 0,400 0,030 0,05
traversi diagonali 4,00 2,10 0,150 0,050 0,06
SOMMANO m? 1,40|  2'764,90 3'870,86
64 /64 Applicazioni su legno. Trattamenti per strutture in legno su elementi
03.A10.F04. |lignei strutturali quali capriate, travi, tavolati, correnti, ecc.,
005 antiparassitario, fungicida e ignifugo med ... successiva asportazione
con spugna umida di eventuali residui di sale cristallizzato e ogni
opera accessoria. A una mano
n.2 mani - pilastri 15x15 cm *(par.ug.=3*2)*(lung.=0,15%4) 6,00 0,60 1,000 3,60
n.2 mani - travi 15x20 cm *(lung.=0,15%2+0,2*2)*(H/peso=3*5+4) 0,70 19,000 13,30
n.2 mani - tavolato spessore 4cm 2,00 3,90 3,150 24,57
n.2 mani - ringhiera piantoni *(par.ug.=11,00%2)*(lung.=0,1*4) 22,00 0,40 0,950 8,36
n.2 mani - ringhiera mancorrente *(lung.=0,1*2+0,05%2) 2,00 0,30 11,000 6,60
n.2 mani - leggio 2,00 4,10 0,500 4,10
traversi diagonali 4,00 2,10 0,150 0,050 0,06
SOMMANO m? 60,59 15,22 922,18
65/ 65 Fornitura e posa in opera di parapetto in rete metallica di acciaio inox,
NP.05 posata in opera tesa tra due cavi in acciaio inox longitudinali posti
superiormente ed inferiormente. Compresi materiali, manodopera e
ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. €/m
parapetto 11,00 11,00
SOMMANO m 11,00 117,90 1'296,90
SERVIZI IGIENICI (Cat 6)
66/ 66 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media
20.A27.L10. |difficolta'(esemplificabile con alberate ubicare in strade ad alta
005 densita' di traffico), compresa l'estirpazio ... eriale di risulta ad
impianto di trattamento autorizzato o nei magazzini comunali Per
piante di altezza inferiore am 10
1,00
SOMMANO cad 1,00 286,39 286,39
67/67 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con
01.A01.A05. |adeguati mezzi meccanici, per profondita fino a 30 cm, compreso
010 l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro
l'area del cantiere In assenza di alberi
sentiero di accesso al bagno - h.30 cm 30,00 1,200 0,300 10,80
SOMMANO m? 10,80 5,75 62,10
68 /68 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano
01.A02.A50. |di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
010 sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione
Con trasporto dei detriti in cantiere
marciapiede antistante attuale wc 21,00 0,200 4,20
SOMMANO m? 4,20 223,87 940,25
69 /69 Cordoli in cemento pressato retti o curvi, conformi alle prescrizioni
01.P05.B50.0|della citta, attualmente in vigore, in pezzi di lunghezza non inferiore a
10 m 0,80 con smusso arrotondato sez.trapezoidale cm 12-15x25(H)-kg/
m 80 circa
Nuovo sentiero di accesso 2,00 40,00 80,00
A RIPORTARE 80,00 131°831,58
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80,00 131'831,58
SOMMANO m 80,00 11,51 920,80
70/70 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero
01.A21.F10. |metallico comprendente: lo scavo per far posto al cordolo ed al
005 sottofondo in calcestruzzo secondo le quote s ... r posto al cordolo
eseguito a macchina, con il rinfianco di sezione triangolare avente cm
20 di base e cm 20 di altezza.
Nuovo sentiero di accesso 2,00 40,00 80,00
SOMMANO m 80,00 20,99 1'679,20
71/71 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B61. |strutture ed infrastrutture stradali a prevalente sviluppo orizzontale in
010 zone a clima rigido sottoposte a freq ... ria inglobata 5+1%. Fornitura
a pi¢ d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C30/37
Nuovo sentiero di accesso 40,00 1,200 0,100 4,80
SOMMANO m? 4,80 159,08 763,58
72172 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito direttamente da
01.A04.C03. |autobetoniera con apposita canaletta In strutture armate
020 Sottofondo nuovo sentiero di accesso 40,00 1,200 0,100 4,80
SOMMANO m?* 4,80 39,25 188,40
73773 Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature
01.A04.F70. |di calcestruzzo cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera
010 In tondino da 4 a 12 mm di diametro
Nuovo sentiero di accesso - Diam. 6 mm, maglia 20x20, peso 2,22
kg/mq 40,00 1,200 2,220 106,56
SOMMANO kg 106,56 1,41 150,25
74 /74 Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato
01.P11.B42.0|ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm?) per
25 pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm
5-6 colore rosso - giallo - nero
Nuovo sentiero di accesso 40,00 1,200 48,00
SOMMANO m? 48,00 19,38 930,24
757175 Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo
01.A23.C80. |pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della
005 sabbia per il sottofondo dello spessore da cm ... chetti e la chiusura
degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura
Dello spessore di cm 4 ¢ 6
Nuovo sentiero di accesso 40,00 1,200 48,00
SOMMANO m? 48,00 13,63 654,24
76 /76 Demolizione  completa di  fabbricati  (struttura  portante,
01.A02.A05. |tamponamento ed orizzontamento) sino al piano di spiccato, valutata
030 a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento d ... o
autorizzato, esclusi eventuali oneri di conferimento Con struttura
portante in c.a. e solai in c.a. o latero - cemento
wc esistente 2,00 4,000 2,600 20,80
SOMMANO m? 20,80 15,72 326,98
771177 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in qualunque piano
01.A02.A50. |di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo
A RIPORTARE 137°445,27

COMMITTENTE: Comune di Valchiusa




pag. 13

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 137°445,27
010 sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione
Con trasporto dei detriti in cantiere
basamento esistente 2,00 4,000 0,300 2,40
basamento unita esterna 2,00 1,500 0,300 0,90
SOMMANO m? 3,30 223,87 738,77
78778 Operaio specializzato Ore normali
01.PO1.A10. |smontaggio e rimontaggio unita esterna 8,00
005
SOMMANO h 8,00 40,55 324,40
797179 Operaio comune Ore normali
01.P01.A30. |smontaggio e rimontaggio unita esterna 8,00
005
SOMMANO h 8,00 33,62 268,96
80/80 Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi
01.A01.A50. |meccanici, di terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma
010 compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi d ... , con deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad
un battente massimo di 20 cm
scavo per nuova fondazione (larghezza scavo +60cm) 32,90 0,450 14,81
platea precedente - unita esterna -2,00 1,500 0,300 -0,90
platea precedente - wc -2,00 4,100 0,300 -2,46
Sommano positivi m* 14,81
Sommano negativi m* -3,36
SOMMANO m? 11,45 13,80 158,01
81/81 Posa di geotessile su terreni e manufatti gia predisposti quali scarpate
01.A21.GS55. |livellate, muri di sostegno etc.; puntato,graffato e cucito a regola
005 d'arte In fibra di poliestere o simile
sotto magrone 25,30
risvolti da sotto magrone 21,70 0,600 13,02
sotto platea 17,30
risvolti sotto platea 17,30 18,60 0,500 160,89
SOMMANO m? 216,51 2,59 560,76
82/82 Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo
01.A11.A10. |di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi superiori a m* 0.10
010 Eseguito a mano
1,1 mq in sezione *5,5m lunghezza 1,10 5,50 6,05
0.4 mq in sezione *2m lunghezza 0,40 2,00 0,80
SOMMANO m? 6,85 67,15 459,98
83 /83 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con
01.A04.B15. |cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo
020 nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. ... il getto, la
vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura;
conteggiati a parte. Eseguito con 200 kg/m?
platea: magrone - 10 cm 17,30 0,100 1,73
SOMMANO m? 1,73 96,27 166,55
84 /84 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri,
01.A04.H30. |pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, compreso
005 il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo
delle parti a contatto dei getti In legname di qualunque forma
platea bagno *(lung.=(4,35%2+2,25%2)) 13,20 0,300 3,96
A RIPORTARE 3,96 140°122,70
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,96 140°122,70
platea marciapiede *(lung.=4,35+1,2*2) 6,75 0,400 2,70
platea sotto uta *(lung.=1,50+1,55*2) 4,60 0,400 1,84
cordoli *(lung.=13,20%*2) 26,40 0,220 5,81
SOMMANO m? 14,31 36,56 523,17
85/85 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe
01.A04.F10. |tecnica B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla UNI EN
005 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018, disposto ... e le eventuali
saldature per giunzioni e lo sfrido In barre ad aderenza migliorata
ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm
platea - tondini in ferro - diam.10mm - peso specifico 0.616 kg/m
(ogni 20cm) 15,00 3,76 2,000 0,616 69,48
platea - tondini in ferro - diam.10mm - peso specifico 0.616 kg/m
(ogni 20cm) 9,00 5,26 2,000 0,616 58,32
platea - tondini in ferro - diam.10mm - peso specifico 0.616 kg/m
(ogni 20cm) 8,00 1,93 2,000 0,616 19,02
platea - tondini in ferro - diam.10mm - peso specifico 0.616 kg/m
(ogni 20cm) 18,00 4,66 2,000 0,616 103,34
tondini in ferro - diam.10mm - peso specifico 0.616 kg/m - riprese
per cordoli (ogni 20cm) 65,00 1,00 0,616 40,04
tondini in ferro - diam. 12mm - peso specifico 0.887 kg/m - correnti
cordoli 4,00 13,00 0,887 46,12
SOMMANO kg 336,32 1,88 632,28
86 /86 Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per
01.A04.B27. |strutture di fondazione (plinti, pali, travi rovesce, paratie, platee) e
005 muri interrati a contatto con terreni ... ordo alla UNI 9156. Fornitura
a pie d'opera, escluso ogni altro onere. Classe di resistenza a
compressione minima C35/45
platea bagno 4,35 2,250 0,300 2,94
platea marciapiede 4,35 1,200 0,400 2,09
platea sotto uta 1,50 1,550 0,400 0,93
cordoli 13,20 0,220 0,220 0,64
SOMMANO m? 6,60 145,29 958,91
87/87 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito
01.A04.C30. |con pompa compreso il nolo della stessa In strutture complesse od a
020 sezioni ridotte
rif. voce precedente 6,60
SOMMANO m? 6,60 43,73 288,62
88 /88 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con
01.A11.A40. |calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm? 150,
005 per ogni cm di spessore ¢ per superfici di almeno m? 0,20
interno - 8 cm 8,00 1,80 3,900 56,16
SOMMANO m? 56,16 4,05 227,45
89 /89 Fornitura e posa in opera di piastra di ancoraggio portapilastro a T,
NP.01 dimensioni 100x100x8 mm, senza preforatura. Compreso di tasselli,
ancorante, viti e minuteria varia d'uso € consumo, manodopera e ogni
altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. €/cadauna.
pilastri liberi - rif. modello tavola strutture 2,00
pilastri parete - rif. modello tavola strutture 16,00
SOMMANO cadauno 18,00 62,00 1'116,00
90 /90 Struttura portante del tetto, realizzata con Legno Lamellare Incollato
S11.B10.010 |di prima scelta in base alle direttive delle Norme DIN 4074, umidita
inferiore al 15 %, incollaggi e giunzion ... inclinato; il montaggio a
A RIPORTARE 143'869,13
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 143'869,13
qualsiasi altezza. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
’opera finita. in abete
pilastri liberi 2,00 0,12 0,120 2,200 0,06
pilastri contro parete - bassi 5,00 0,12 0,120 2,000 0,14
pilastri contro parete - alti 5,00 0,12 0,120 2,150 0,15
pilastri contro parete laterali 6,00 0,12 0,120 2,250 0,19
travi 3,00 0,12 0,160 2,700 0,16
travi *(H/peso=2,7+1,45) 2,00 0,12 0,160 4,150 0,16
traversi di irrigidimento - sopra e sotto 2,00 13,20 0,080 0,120 0,25
SOMMANO m? 1,11 17760,47 1954,12
91/91 PARETE ESTERNA A SECCO
NP.07 bassa 4,10 2,200 9,02
alta 4,10 2,350 9,64
laterali 2,00 4,50 9,00
SOMMANO mq 27,66 155,40 4298,36
92/92 PARETE DIVISORIA A SECCO
NP.08 4,50 4,50
SOMMANO mq 4,50 95,80 431,10
93/93 Portoncini d'ingresso in legno lamellare composto da telaio maestro
30.P25.U05. |ed un'anta a sezioni maggiorate; sistema completo, costruito con
015 profili in legno con grado di umidita del 10/12 ... pondenza alla zona
climatica F (UNI EN ISO 10077/2:2018). Predisposizione per triplo
vetro -in abete rosso (Picea Abies)
n.2 2,00
SOMMANO cad 2,000  37104,65 6209,30
94 /94 Serramenti in legno lamellare composto da telaio maestro ed anta:
30.P25.000. |sistema completo per finestre, costruito con profili in legno con un
044 grado di umidita del 10/12% con certificazion ... atturabile pari a 1
m2]
In legno di abete rosso (Picea Abies) - Finestra ad anta e ribalta; di
superficie fino a 2,0 m?
n.2 finestre (0.60x0.60 mq) 2,00 1,00 1,000 2,00
SOMMANO m? 2,00 527,35 1'054,70
95/95 Esecuzione di controsoffitti mediante fornitura ¢ posa in opera di
01.A06.C30. |lastre in cartongesso, conformi alla norma UNI 11424/2011,
005 appoggiate su una orditura in profilati metallici in 1 ... no compresi
viti, tasselli di fissaggio, stuccatura e rasatura dei giunti. lastra in
cartongesso dello spessore di 10 mm
1,80 4,100 7,38
SOMMANO m? 7,38 48,80 360,14
96 /96 Pannelli isolanti costituiti da lana di vetro e resina termoindurente
30.P50.C05.0|senza rivestimento, per isolamento termico ed acustico di pareti in
30 intercapedine e coperture a falda. Classe ... tivamente al contenuto di
riciclato come richiesto dal decreto MITE 23 giugno 2022 paragrafo
2.5 e 2.5.7 spessore mm 120
1,80 4,100 7,38
SOMMANO m? 7,38 13,47 99,41
97/97 Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di
01.A09.G50. |roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in
A RIPORTARE 158°276,26
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 158276,26
010 lastre di qualsiasi dimensione e sp ... ompreso il carico, lo scarico, il
trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici
verticali o simili
1,80 4,100 7,38
SOMMANO m? 7,38 11,53 85,09
98 /98 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in gres ceramico
01.P07.B45.0|fine porcellanato, ottenuto da impasto di argille nobili, di tipo
06 omogeneo a tutto spessore, privo di trattame ... sistente agli attacchi
fisici e chimici, con superficie a vista tipo naturale o tipo
antisdrucciolo Nei formati cm 30X30
bagno - pavimento e rivestimento - h.2m *(par.ug.=2,1+5,9*2) 13,90 13,90
bagno disabili - pavimento e rivestimento - h.2m *(par.ug.=4,5+8,6*
2) 21,70 21,70
SOMMANO m? 35,60 25,90 922,04
99 /99 Posa in opera di pavimento o rivestimento eseguito in piastrelle di
01.A12.B75. |gres ceramico fine porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro o
005 disposto a disegni, realizzata mediante 1 ... per la formazione dei
giunti di dilatazione ed escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una
superficie di almeno m? 0,20
rif. voce precedente 35,60
SOMMANO m? 35,60 35,39 1259,88
100/ 100 PACCHETTO DI COPERTURA
NP.09 2,70 3,000 8,10
(lung.=2,70+1,45) 4,15 2,100 8,72
SOMMANO mq 16,82 81,90 1377,56
101 /101 MANTO DI COPERTURA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
NP.10 2,70 3,000 8,10
4,15 2,100 8,72
SOMMANO mq 16,82 101,20 1'702,18
102/102 SCOSSALINA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO SVILUPPO
NP.11 CM 25
(lung.=2,7+4,85+2,7+1,45+2,1+1,45+3) 18,25 18,25
SOMMANO m 18,25 44,30 808,48
103 /103 Formazione di servizio igienico per disabili eseguito secondo la
01.A19.H50. |normativa vigente, eseguito secondo gli schemi di progetto. Il prezzo
005 ¢' comprensivo delle seguenti lavorazioni e f ... ima del ripristino
della muratura. Sgombero e trasporto del materiale di risulta ad
impianto di trattamento autorizzato.
1,00
SOMMANO cad 1,000  4'122,84 4'122,84
104/ 104 Lavabo a canale in gres ceramico smaltato senza troppo - pieno, per
01.P22.A15. |montaggio in batteria con un fianco non smaltato cm 90x45x21
005 1,00
SOMMANO cad 1,00 176,92 176,92
105/ 105 Rubinetto semplice in ottone cromato per lavabo Da 1/2", con
01.P22.C38.0|aeratore,tipo pesante
A RIPORTARE 1687731,25
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 168°731,25
20 1,00
SOMMANO cad 1,00 22,50 22,50
106/ 106 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
035 P.O.Lavabo completo di accessori, compresa ... un rubinetto,
curvette di raccordo, piletta di scarico, sifone di scarico e curva
tecnica di raccordo al muro e mensole
lavabo con rubinetto 1,00
SOMMANO cad 1,00 63,12 63,12
107 /107 Ceramica sanitaria costituita da wc, con scarico a pavimento o parete.
30.P05.120.0 |Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto
10 relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 23
giugno 2022 paragrafo 2.5. dimensione 55x35 cm, colore bianco
1,00
SOMMANO cad 1,00 432,82 432,82
108 /108 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico P.O.
165 vaso all'inglese o a sella di qualunque tipo, con scarico a pavimento o
a parete, completa di accessori e scarico
1,00
SOMMANO cad 1,00 74,17 74,17
109 /109 Accessori in vitreous-china da incasso, per lavabi, lavelli, bidet,
01.P22.B30.0|vasche, ecc. Portacarta per rullo cm 10x16x16
10 1,00
SOMMANO cad 1,00 10,25 10,25
110/ 110 Vaschetta di cacciata in plastica pesante tipo Geberit, per bassa
01.P22.H24. |posizione e per mezza altezza,isolata contro la trasudazione, batteria
005 interna, comando incorporato nel coperchio allacciamento alla rete
idrica da 3/8", rubinetto di arresto Da | 10 per vasi a cacciata,
dimens.45x16,7x32,5
1,00
SOMMANO cad 1,00 113,64 113,64
111/111 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
190 P.O.Vaschetta di cacciata a cassetta o a zaino, di qualunque capacita',
completa di accessori, alimentazione e scarico
vaschetta 1,00
SOMMANO cad 1,00 59,34 59,34
112/112 Sifone da pavimento in PE tipo Geberit, con bordo imbuto d'entrata
01.P22.H70. |regolabile in pe e griglia in acciaio inossidabile, con entrata laterale
030 diametro mm 50, scarico diametro mm 50, diametro esterno del
sifone mm 100 h livello acqua mm 70 - con attacco per lavaggio
1,00
SOMMANO cad 1,00 51,63 51,63
113/113 Posa in opera di apparecchi igienico - sanitari completi di accessori,
01.A19.G10. |compreso l'allacciamento alle tubazioni di adduzione e lo scarico
A RIPORTARE 169°558,72
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 169°558,72
180 P.O.Orinatoio sospeso a parete di qualunque tipo e dimensione, con
tutti gli accessori occorrenti, alimentazione e scarico
sifone 1,00
SOMMANO cad 1,00 103,84 103,84
114/114 Rubinetti semplici a parete in ottone cromato per lavelli, con o senza
01.P22.C48.0|portagomma Da 1/2" x 3/4" con portagomma,sede normale,pesante
50 1,00
SOMMANO cad 1,00 19,50 19,50
115/115 Operaio specializzato Ore normali
01.PO1.A10. |posa accessori 4,00
005
SOMMANO h 4,00 40,55 162,20
116/ 116 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore predisposto di
06.A07.A02. |interruttore automatico magnetotermico (MT), tipo modulare, curva
010 C potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CE ... N 60898.
compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. F.O.
diMT 6 kA curvaC - 1P+N -da 10a32 A
impianto elettrico 1,00
SOMMANO cad 1,00 47,45 47,45
117 /117 F. O. Fornitura in opera di blocco differenziale da accoppiare ad
06.A07.BO1. |interruttore magnetotermico modulare, classe AC (per correnti di
010 guasto alternate sinusoidali), compreso ogni accessorio per la posa ed
i collegamenti elettrici. F.O. di BLdiff. 2P In <=25A cl.AC - 30 mA
impianto elettrico 1,00
SOMMANO cad 1,00 92,33 92,33
118/118 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo
06.A01.E03. |tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni
010 accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo
FG160R 16 o similari). F.O. di cavo tipo FGI60R16 0,6/1 kV 3 x 2,5
impianto elettrico 20,00
SOMMANO m 20,00 3,07 61,40
119/119 F.O. Fornitura in opera di cassette di derivazione da incasso completa
06.A12.A01. |di coperchio, separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso
035 e ripristino della mutarura con malta cementizia. F.O. di cassetta da
incasso 294x152x70
impianto elettrico 2,00
SOMMANO cad 2,00 19,92 39,84
120/ 120 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di conduttori
06.A01.A01. |unipolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
010 ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante. F.O. di
cavo tipo FS17 1 x 1,5
impianto elettrico 100,00
SOMMANO m 100,00 0,70 70,00
121/121 F.O. Fornitura in opera, a vista o in traccia predisposta, di tubazione
06.A10.BO1. |in PVC flessibile, serie pesante, autoesinguente, resistente alla
010 propagazione della flamma, resistenza alla ... gio del tubo con malta e
compensata dagli accessori per la posa a vista). F.O. di tubo PVC
A RIPORTARE 170°155,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 170°155,28
flessibile corrugato D. 20 mm
impianto elettrico 30,00
SOMMANO m 30,00 1,90 57,00
122 /122 F.O. Fornitura in opera, entro contenitori predisposti, di apparecchi
06.A13.BO1. |modulari di comando componibili, compresi i collegamenti elettrici
095 F.O. di rivelatore infrarossi con relé¢ e crepuscolare 1P 10A - serie
elite
apparecchi 2,00
SOMMANO cad 2,00 155,76 311,52
123 /123 F.O. Fornitura in opera di Interruttore orario, 1 o 2 contatti in
06.A08.A03. |scambio, portata fino a 16 A a 230 V, con o senza autonomia di
020 funzionamento, per qualsiasi tensione di funzioname ... orio per la
posa ed i collegamenti elettrici. F.O. di interr.orario digitale 24Hx7gg
1-2 contatti 26 memorie con riserva
1,00
SOMMANO cad 1,00 183,22 183,22
124/ 124 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula
06.A08.A07. |separata, luminosita regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino
010 a 16 A a230 V, circuito di alimentazio ... ni accessorio per la posa ed
i collegamenti elettrici. F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1
contatto con fotocellula
1,00
SOMMANO cad 1,00 154,68 154,68
125/125 F.O. Fornitura in opera di impianto (esterno o in tracce predisposte)
06.A15.E02. |di chiamata con pulsante a tirante e pulsante di tacitazione a 12-24V,
005 segnalazione acustica a 12-24V,segnalaz ... di derivazione, linea cavo
di sez. 1,5 mm2 trasformatore 230/12-24V F.O. di impianto di
chiamata con pulsante a tirante
1,00
SOMMANO cad 1,00 177,79 177,79
126/ 126 Plafoniere per lampade fluorescenti tubolari; coppa in policarbonato
06.P24.B03.0 |autoestinguente, infrangibile, trasparente, plurilenticolare, stampato
10 ad iniezione; corpo in lamiera d'acciaio verniciata. plaf. per lamp.
tubolare coppa policarb. 1x36 W
a soffitto 2,00
SOMMANO cad 2,00 46,13 92,26
127 /127 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed
06.A24.TO1. |incassati, di tipo civile o industriale. P.O. di corpo illuminante civile/
710 ind. 1x36 W
a soffitto 2,00
SOMMANO cad 2,00 19,91 39,82
128 /128 Proiettori per esterno IP-55; corpo in alluminio pressofuso; riflettore
06.P24.R01.0|in alluminio martellato 99.85%; cristallo frontale temperato; vano per
05 accessori elettrici. proiettore IP-55 per lamp. alogena 150-500 W
2,00
SOMMANO cad 2,00 28,61 57,22
A RIPORTARE 1717228,79
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 171228,79
129/129 P.O. posa in opera di proiettori ed armature tipo stradale su pali di
06.A24.T02. |varie altezze o sbracci a palo o a parete. posa di pali e sbracci a parete
705 inclusa messa a piombo, sigillatura ... i e sportivi, con esclusione
degli impianti di illuminazione pubblica e stradale. P.O. di proiettore
200/400 W vari tipi
2,00
SOMMANO cad 2,00 27,03 54,06
130/ 130 Plafoniere di emergenza a LED. F.O - Apparecchio per illuminazione
06.A25.B05. |di emergenza a tecnologia LED con corpo in policarbonato che puo
005 essere installato a parete, a plafone, a bandier ... i a tubo fluorescente
18 - 24 W e flusso medio SE 200 - 300 Im. Compresa eventuale
targhetta di identificazione adesiva.
2,00
SOMMANO cad 2,00 113,68 227,36
131/131 Estrattori elettrici serie civile estrattore da muro 90 m*/ora 15 W
06.P27.B01.0 2,00
05
SOMMANO cad 2,00 124,92 249,84
132/132 P.O. Posa in opera di estrattori elettrici da muro o da finestra, serie
06.A27.B01. |civile alimentazione monofase 220 v, 50 hz ( la posa in opera include
705 opere di muratura, di falegnameria e di vetreria ed eventuali tubazioni
di lunghezza non superiore ad 1 metro) P.O. di estrattori elettrici da
muro
2,00
SOMMANO cad 2,00 26,79 53,58
133 /133 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di
01.A01.A70. |sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di
005 sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presen ... tuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondita da conteggiare
totalmente a parte. Eseguito con miniescavatore
allacci 20,00 0,500 0,800 8,00
SOMMANO m? 8,00 35,15 281,20
134/ 134 Fornitura e posa di pozzetti prefabbricati idonei al contenimento di
S43.A11.050 |apparecchiature idrauliche ed elettroidrauliche, all’interruzione di
pressioni e flussi idrici, al raccordo di ... i in progetto; solamente la
piastra e il chiusino saranno contabilizzati a parte dim. interne
500x500 mm, altezza 500 mm
pozzetto 50x50cm 2,00
SOMMANO cad 2,00 106,00 212,00
135/ 135 Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghisa sferoidale.
S43.U20.000 |Fornitura in opera di chiusini, griglie e similari in ghisa sferoidale
conformi alla normativa vigente
chiusini 40x40 - peso 20 kg 2,00 20,000 40,00
SOMMANO Kg 40,00 3,63 145,20
136/ 136 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie
08.A35.HO5. |UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera,
010 la loro discesa nella trincea, esclusa sol ... ormazione del letto di posa
e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del
diametro esterno di cm 12,5
smaltimento acque grigie e nere - diam. 12,5 cm 20,00 20,00
A RIPORTARE 20,00 172°452,03
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20,00 172°452,03
SOMMANO m 20,00 13,66 273,20
137/137 Provvista e posa in opera di ispezioni in PVC rigido per fognature
08.A35.H40. |serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello elastomerico
005 toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d' ... , compreso ogni
lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte del diametro esterno dicm 11
ispezioni 2,00
SOMMANO cad 2,00 19,22 38,44
138 /138 Tubazione in polietilene PE100 di colore nero con strisce blu per
07.P06.GOS. |condotte di distribuzione dell'acqua per uso umano conforme alle
006 norme UNI EN 12201-2 rilasciato da Organismo di certificazione di
parte terza accreditato secondo UNI CEI EN ISO/IEC 17065 SDR 26,
PN6, diam. 180 mm
adduzione idrica 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 24,56 491,20
139/139 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene
07.A09.105.0 |arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di
05 cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a liv ... i mediante manicotti
di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;
per tubi fino a diam. 32 mm
adduzione idrica 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 2,85 57,00
140/ 140 Saracinesca in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540; corpo piatto,
07.P07.HO5. |tenuta in gomma, con sezione interna a passaggio totale (escluse le
035 saracinesche di DN superiore a 400 mm); rivesti ... nterna, cuneo in
ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM, completa di volantino di
manovra; flangiata UNI PN 16; DN 200
per linea adduzione idrica 1,00
SOMMANO cad 1,00 323,38 323,38
141/ 141 Operaio 4° livello Ore normali
01.P01.A0S. |collegamenti impiantistici 8,00
005
SOMMANO h 8,00 42,89 343,12
142 /142 Tubazione in PVC flessibile serie pesante, autoesinguente, resistente
06.P10.B01.0|alla propagazione della fiamma, resistenza alla compressione
05 =>750N, resistenza all'urto =>2J,normativa di riferimento: EN 50086
(CEI 23-39, CEI 23-55, CEI 23-56), IEC EN 61386. tubo PVC
flessibile corrugato D. 16 mm
collegamento elettrico 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 0,28 5,60
143 /143 Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
01.A01.B87. |precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere,
020 compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione
Eseguito con mezzo meccanico
bordi platea *(lung.=4,5%4) 18,00 1,000 0,700 12,60
scavi impiantistici 20,00 0,500 0,800 8,00
marciapiede 10,00
SOMMANO m? 30,60 10,06 307,84
A RIPORTARE 1747291,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 174°291,81
DISCARICA (Cat7)
144/ 144 Nolo di pala meccanica gommata, compreso autista carburante,
01.P24.A60. |lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
010 effettivo impiego Della potenza oltre 75 - fino a 150 HP
4,00
SOMMANO h 4,00 91,92 367,68
145/ 145 Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad
01.P26.A60. |impianto di trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se
030 dovuti. In impianto di trattamento autorizzato, esclusivamente per
distanze tra sito di lavorazione e impianto comprese tra 10 e i 30 km
90,00
SOMMANO m? 90,00 6,20 558,00
146 / 146 altri rifiuti dell'attivita di costruzione e demolizione (rif.codice CER
29.P15.A40. |17 09) rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi
015 da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 (rif.codice
CER 17 09 04)
Peso specifico macerie 1,80 ton/mc
demolizione fabbricato pesca *(par.ug.=4,15%5+14%0,3*3) 33,35 1,800 60,03
demolizione we esistente e marcipede antistante *(par.ug.=2,1+2,2*
2,5+8%0,2%2) 10,80 1,800 19,44
SOMMANO t 79,47 17,40 1382,78
147/ 147 terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e
29.P15.A25. |materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse
010 da quelle di cui alla voce 17 05 03 che rispet ... limiti imposti dalla
colonna A tab.l all'Allegato V, Titolo V della parte IV del D.Lgs.
152/06 (rif.codice CER 17 05 04)
peso specifico terreno 1,7 t/mc.
scavo per terrazzo 14,25 1,700 24,23
scotico sentiero accesso al nuovo we 9,36 1,700 1591
fondazione nuovo wc 14,18 1,700 24,11
SOMMANO t 64,25 17,12 1'099,96
148 /148 metalli (incluse le loro leghe) (rif.codice CER 17 04) alluminio
29.P15.A20. |(rif.codice CER 17 04 02)
005 peso specifico alluminio 2,7 t/mc
serramenti wc esistente *(par.ug.=2*0,8%2%0,03) 0,10 2,700 0,27
SOMMANO t 0,27 0,00 0,00
149/ 149 legno, vetro e plastica (rif. codice CER 17 02) legno (rif. codice CER
29.P15.A10. {1702 01)
005 peso specifico 0,6 t/me
tetto casetta pesca *(par.ug.=0,95*5) 4,75 0,600 2,85
SOMMANO t 2,85 158,44 451,55
SICUREZZA (Cat8)
150/ 150 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60. |compreso trasporto, montaggio, smontaggio, nonché ogni dispositivo
005 necessario per la conformita’ alle norme di sicure ... voro e sottopiani
da compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per i primi 30 giorni
edificio bagni 24,00 4,000 96,00
A RIPORTARE 96,00 178°151,78
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T/liRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
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RIPORTO 96,00 178°151,78
SOMMANO m? 96,00 19,22 1'845,12
151/151 Nolo di ponteggio tubolare esterno eseguito con tubo - giunto,
01.P25.A60. |compreso trasporto, montaggio, smontaggio, noncheé ogni dispositivo
010 necessario per la conformita' alle norme di sicure ... sottopiani da
compensare a parte (la misurazione viene effettuata in proiezione
verticale). Per ogni mese oltre al primo
per 2 mese in piu 96,00 2,000 192,00
SOMMANO m? 192,00 3,29 631,68
152/152 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A91. |01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o elementi
005 metallici, comprensivo di eventuale sottop ... smontaggio, pulizia e
manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione orizzontale
per ogni piano). Per ogni mese
20,00 2,000 40,00
SOMMANO m? 40,00 3,04 121,60
153 /153 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene
28.A05.E05. |ad alta densita HDPE peso 240 g/m2, di vari colori a maglia ovoidale,
020 resistente ai raggi ultravioletti, indefor ... o riparando le parti non piu
idonee; lo smantellamento, 'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. altezza 2,00 m
presso bagni e terrazza 100,00
SOMMANO m 100,00 7,54 754,00
154/ 154 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
28.A05.E10. |metallica ¢ montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
005 posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare
nolo per il primo mese
deposito 20,00 20,00
SOMMANO m 20,00 3,70 74,00
155/ 155 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
28.A20.A05. |vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
015 Posa e nolo per una durata massima di 2 anni. di dimensione grande
(fino a 70x70 cm)
1,00
SOMMANO cad 1,00 13,43 13,43
156/ 156 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. |vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
005 circolazione. posa e nolo fino a Imese
4,00
SOMMANO cad 4,00 8,15 32,60
157 /157 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa
28.A20.A10. |vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
010 circolazione. solo nolo per ogni mese successivo
4,00 3,000 12,00
SOMMANO cad 12,00 1,39 16,68
158 /158 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7
A RIPORTARE 181°640,89
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TiRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 181'640,89
28.A20.HO5. |gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
015 corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendon ... rre per
dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.
1,00
SOMMANO cad 1,00 16,12 16,12
159 /159 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05. |monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
005 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... e
specifico. |
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello
base) -Costo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 499,58 499,58
160/ 160 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
28.A05.D05. |monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
010 Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale real ... o0 a
condizioni ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
3,00
SOMMANO cad 3,00 201,78 605,34
161/ 161 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO
28.A05.D15. |realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati
015 di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... arazione
della base in cls armata di appoggio Dimensioni orientative
2,40x2,70x2,40m Costo primo mese o frazione di mese
1,00
SOMMANO cad 1,00 220,13 220,13
162/ 162 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO
28.A05.D15. |realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati
020 di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con p ... montaggio
e preparazione della base in cls armata di appoggio Costo per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo
3,00
SOMMANO cad 3,00 116,73 350,19
163 /163 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere 1'uso
28.A35.A05. |comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o
005 relazioni etc
operaio IV livello 6,00
SOMMANO h 6,00 42,89 257,34
Parziale LAVORI A MISURA euro 183°589,59
TOTALE euro 183°589,59
A RIPORTARE
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Num.Ord IMPORTI incid
T/liRiFF N DESIGNAZIONE DEI LAVORI f/ ‘
TOTALE ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 183°589,59| 100,000
M:001 LOTTO 1 - SENTIERO euro 117°102,29| 63,785
M:001.001 SENTIERO euro 76'780,76| 41,822
M:001.002 ALLESTIMENTI PER FRUIZIONE ACCESSIBILE euro 2°468,16| 1,344
M:001.003 ARREDO URBANO euro 15'936,59| 8,681
M:001.004 PULIZIA PERCORSI euro 9'620,00| 5,240
M:001.007 DISCARICA euro 9'840,26| 5,360
M:001.008 SICUREZZA euro 2'456,52| 1,338
M:002 LOTTO 2 - FABBRICATI euro 66'487,30| 36,215
M:002.005 TERRAZZA euro 13°440,55 7,321
M:002.006 SERVIZI IGIENICI euro 43'748,97| 23,830
M:002.007 DISCARICA euro 3'859,97| 2,102
M:002.008 SICUREZZA euro 5437,81| 2,962

TOTALE euro 1837589,59| 100,000

Data,

11 Tecnico

A RIPORTARE
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QUADRO ECONOMICO

A LAVORI
A.1  [Lotto 1 - Sentiero
Lavori €114.645,77
Sicurezza € 2.456,52
Totale €117.102,29
A.2 |Lotto 2 - Fabbricati
Lavori €61.049,49
Sicurezza € 5.437,81
Totale € 66.487,30
Totale Lavori € 183.589,59
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 [Spese tecniche
Progetto di fattibilita tecnico economica ed esecutivo, direzione e €25.322,13
contabilita lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione
Contributo previdenziale 4,00% €1.012,89
Relazione geologica € 2.145,00
Contributo previdenziale 4,00% € 85,80
Valutazione di Incidenza appropriata (VincA) €1.000,00
Contributo previdenziale 4,00% € 40,00
Totale B.1 € 29.605,82
B.2 |Contenuti pannelli
Ideazione, impaginazione, stampa dei contenuti dei pannelli € 11.385,00
B.3 |Allacciamenti € 2.000,00
B.4 [Contributo ANAC €70,00
B.5 [Fondo incentivi art. 45 D.Lgs. 36/2023 2,00% € 3.671,79
B.6 [L.V.A.
I.V.A. su lavori - lotto 1 22,00% €25.762,50
[.V.A. su lavori - lotto 2 10,00% €6.648,73
[.V.A. su contenuti pannelli 22,00% €2.504,70
I.V.A. su allacciamenti 22,00% € 440,00
I.V.A. su spese tecniche 22,00% €6.513,28
Totale B.6 € 41.869,21
B.7 [Imprevisti € 7.808,59
Totale B Somme a disposizione della stazione appaltate €96.410,41
TOTALE LAVORI + SOMME A DISPOSIZIONE € 280.000,00
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