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COMUNE DI VALCHIUSA
Città Metropolitana di Torino

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MERCATALE

Compuito Metrico Estimativo

Cod. Prezz. 
OO.PP. 2025

Descrizione dell'intervento U.M.
Prezzo 
unitario 
Lordo

Quantità
Imp.lordo   

opera 

Prezzo 
unitario 
Manod.

% 
Manod.

Imp. lordo 
manodopera

APPRESTAMENTI ED ALTRI ONERI AI SENSI DEL D.Lgs. 81/08,
NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

28.A20.A20 CARTELLONISTICA verticale da cantiere, con indicazioni
standardizzate di anagrafica di cantiere, segnali di informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante 
cartelli in PVC o alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una
distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso
per la durata della fase che prevede la cartellonistica; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di
garantirne la funzionalità e l'efficienza; le opere e le attrezzature
necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase 
di lavoro. Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm).
Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro.

28.A20.A20.010 Cartello LxH=50x70 cm. cad € 1,39 1,00 € 1,39

28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa
vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.

28.A20.A05.015 di dimensione grande (fino a 70x70 cm) cad € 13,43 1,00 € 13,43

28.A05.D10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO
IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e
servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo 
di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore
19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione
al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a
scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato,
vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o
maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da
certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo
completo degli accessori canonici (specchio, porta rotoli, porta
scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute
più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della
base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità,impianto di
terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete
fognaria; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.

28.A05.D10.015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -
Costo primo mese o frazione di mese

cad 440,24 1,00 € 440,24

28.A05.D10.020 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo cad 232,34 1,00 € 232,34

28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete
metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m,
posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in
opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare

28.A05.E10.005 nolo per il primo mese m 3,70 65,00 € 240,50
28.A05.E10.010 nolo per ogni mese successivo al primo m 0,46 65,00 € 29,90

28.A05.E60 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione
cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione
in opera delle colonne in ferro costituite da profilati delle dimensioni
di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante
opportunamente assemblate in cornici perimetrali e rinforzi costituiti
da diagonali realizzate con profilati da 50x50 mm opportunamente
verniciati; le opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema
di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di
chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento,
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

28.A05.E60.005 misurato a metro quadrato di cancello posto in opera - largh. m.7 m² € 34,28 14,00 € 479,92

28.A05.G05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e
igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI 

28.A05.G05.010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di
dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio. Costo per Nolo primo mese. 

cad € 74,12 1,00 € 74,12

28.A05.G05.010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di
dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo
smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione
di mese successivo al primo aumentare del 30% il costo fornito.

cad € 96,35 1,00 € 96,35

Importo non soggetto a ribasso

Importo non soggetto a ribasso

Importo non soggetto a ribasso

Importo non soggetto a ribasso

Importo non soggetto a ribasso

Importo non soggetto a ribasso

Importo non soggetto a ribasso

Importo non soggetto a ribasso

Importo non soggetto a ribasso
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01.P25.A75 Nolo di ponteggio tubolare esterno a telai prefabbricati compreso
trasporto, montaggio, smontaggio nonché ogni dispositivo
necessario per la conformita' alle norme di sicurezza vigenti,
comprensivo della documentazione per l'uso (Pi.M.U.S.) e della
progettazione della struttura prevista dalle norme, escluso i piani di
lavoro e sottopiani da compensare a parte (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale).

01.P25.A75.005 Per i primi 30 giorni
Fronte nord - lato marciapiede m² € 14,13 165,00 € 2.331,45
Fronte sud - lato valle m² € 14,13 195,00 € 2.755,35
Fronte est - su prato + testata m² € 14,13 160,00 € 2.260,80
Fronte ovest - su piazzale + testata m² € 14,13 145,00 € 2.048,85

01.P25.A75.010 Per ogni mese oltre il primo m² € 2,27 665,00 € 1.509,55

01.P25.A90 Montaggio e smontaggio di ponteggio tubolare esterno a telai
prefabbricati comprensivo di ogni onere (la misurazione viene
effettuata in proiezione verticale)

01.P25.A90.005 Superfici di cui alla voce precedente m² € 2,73 665,00 € 1.815,45

01.P25.A91 Nolo di piano di lavoro, per ponteggi di cui alle voci 01.P25.A60 e
01.P25.A75, eseguito con tavolati dello spessore di 5 cm e/o
elementi metallici, comprensivo di eventuale sottopiano,
mancorrenti, fermapiedi, botole e scale di collegamento, piani di
sbarco, piccole orditure di sostegno per avvicinamento alle opere e
di ogni altro dispositivo necessario per la conformità alle norme di
sicurezza vigenti, compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
pulizia e manutenzione; (la misura viene effettuata in proiezione
orizzontale per ogni piano).

01.P25.A91.005 Per ogni mese
Fronti nord e sud m² € 3,04 140,00 € 425,60
Fronti est ed ovest m² € 3,04 110,00 € 334,40

01.P25.C15 Nolo di piano di lavoro costituito da assito realizzato con tavoloni
dello spessore di cm 5, sottopiano formato da struttura in tubo -
giunto di qualsiasi forma e progetto, appoggiata su strade veicolari,
ferrate, piani campagna o all'interno di manufatti stradali, compreso
ogni onere per il trasporto, montaggio e smontaggio. la misurazione
viene effettuata in proiezione orizzontale per l'effettiva superficie del
piano di lavoro

01.P25.C15.005 Fino a m 5 di altezza per i primi 30 giorni m² € 30,28 90,00 € 2.725,20
01.P25.C15.010 Fino a m 5 di alt. per ogni mese oltre il primo m² € 3,50 90,00 € 315,00

28.A10.B05 RETE DI SICUREZZA in maglia di nylon 6x6 cm, Ø treccia 3 mm,
fune perimetrale Ø 18 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai
pilastri con cravatte metalliche.

28.A10.B05.005 Per ogni montaggio, smontaggio con intervento di autocarro con
cestello porta persone su braccio idraulico (fino ad altezza di 18,00
m).
Rete anticaduta per montaggio orditure secondarie e manto m² € 10,44 600,00 € 6.264,00

OPERE EDILI, SOGGETTE A RIBASSO D'ASTA

OPERE IN CARPENTERIA METALLICA

01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ispesl,
installata su autocarro, con braccio a più snodi a movimento
idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo
di effettivo impiego

01.P24.C75.005 Con sollevamento della navicella fino a m 12
Per sollevamento e posa orditure portanti - giorni 5 h € 58,85 40,00 € 2.354,00 € 40,55 68,91% € 1.622,00

01.A18.A10 Fornitura di carpenteria per grandi orditure o industrializzata,
capriate, tralicci, pilastri e simili, compresa la coloritura ad una
ripresa di antiruggine, escluse le opere murarie e la relativa posa in
opera. La manodopera indicata è riferita alle operazioni di
preassemblaggio.

01.A18.A10.005 In acciaio in profilati normali e lavorazione saldata
N.ro 14 pilastri in acciaioHEA 300 - S275JR kg € 2,49 3500,00 € 8.715,00 € 0,84 33,63% € 2.940,00
N.ro 7 tiranti in acciaio S275JR + croci di S. Andrea kg € 2,49 1600,00 € 3.984,00 € 0,84 33,63% € 1.344,00

01.A18.A25 Fornitura di carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come
travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi,
capriatelle, pilastri composti, compresa la coloritura ad una ripresa
antiruggine, esclusa la relativa posa in opera. La manodopera
indicata è riferita alle operazioni di preassemblaggio.

01.A18.A25.005 Piastre di fissaggio su legno, a lavorazione chiodata o bullonata kg € 5,45 480,00 € 2.616,00 € 3,99 73,28% € 1.915,20

01.A18.G00 Zincatura a caldo eseguita secondo le norme uni 5744/66 con
esclusione di alluminio nel bagno di fusione

01.A18.G00.015 Di grossa carpenteria (profilati, np, lamiere di spessore oltre mm 2) kg 0,88 5580,00 € 4.910,40 € 0,00 0,00% € 0,00

01.A18.A20 Posa in opera di carpenterie in ferro, per grandi e piccole orditure,
tralicci, capriate, pilastri, travi isolate, passerelle e simili

01.A18.A20.005 In profilati normali con lavorazione saldata, chiodata o bullonata kg € 3,21 5580,00 € 17.911,80 € 2,75 85,64% € 15.345,00

32.P20.A05.005 Prova di trazione su saggio di acciaio da carpenteria metallica
(lunghezza minima 60 cm e spessore fino a 20 mm), comprensiva di
ricavo provetta, determinazione della tensioni di snervamento e
rottura e dell'allungamento secondo UNI EN ISO 377 e UNI EN ISO
6892-1. È compreso quanto occorre per effettuare la prova
completa.
N.ro 3 profilati pilastrature metalliche cad € 131,21 3,00 € 393,63 € 108,59 82,76% € 325,77
N.ro 3 profilati per piastre/staffaggi cad € 131,21 3,00 € 393,63 € 108,59 82,76% € 325,77

Importo non soggetto a ribasso

Importo non soggetto a ribasso

Importo non soggetto a ribasso

Importo non soggetto a ribasso

Importo non soggetto a ribasso
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N.ro 3 profilati tubolari per catene e tiranti cad € 131,21 3,00 € 393,63 € 108,59 82,76% € 325,77
N.ro 3 profilati per controventamenti cad € 131,21 3,00 € 393,63 € 108,59 82,76% € 325,77

OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA

01.A17.A70 Fornitura e posa in opera di travi e travetti in legno lamellare GL24H
con marchiatura CE per la realizzazione di travature dritte, con le
lavorazioni e ferramenta occorrenti, due riprese di impregnante
protettivo fungicida, antitarlo ed insetto repellente nella tinta a scelta
della D.L., nessuna opera esclusa
In abete (Picea abies,  Abies alba) per edifici industriali

01.A17.A70.010 Orditura primaria - n.ro 14 travi sezione cm. 20x60h. m³ € 1.889,02 14,20 € 26.824,08 € 413,70 21,90% € 5.874,54
01.A17.A70.010 Orditura secondaria trasversale alla pendenza di falda m³ € 1.889,02 14,30 € 27.012,99 € 413,70 21,90% € 5.915,91

MANTO DI COPERTURA E LATTONERIE

01.P12.F52 Pannello metallico precoibentato con lamiera superiore grecata di
acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm, lamiera inferiore
microgrecata di acciaio preverniciato dello spessore di 0,5 mm ed
interposto coibente in poliuretano espanso.

01.P12.F52.010 spessore mm 40 con trasmittanza termica di 0,53 W/m²K m² € 21,10 581,00 € 12.259,10 € 0,00 0,00% € 0,00

Posa in opera dei pannelli di cui sopra:

01.P01 MANODOPERA, comprese spese generali ed utile d'impresa
01.P01.A10 Operaio specializzato 
01.P01.A10.005 Ore normali: h. 8 x gg. 5 h € 40,55 40,00 € 1.622,00 € 40,55 100,00% € 1.622,00
01.P01.A30 Operaio comune
01.P01.A30.005 Ore normali: h. 8 x gg. 5 h € 33,62 40,00 € 1.344,80 € 33,62 100,00% € 1.344,80

01.A19.B05 Doccioni di gronda sagomati, dati in opera, in lamiera di ferro zicato
preverniciato, muniti di robuste cicogne a distanza media di cm 50,
comprese le siliconature e le rivettature

01.A19.B05.020 Dello sviluppo di cm 50 m € 39,49 66,50 € 2.626,09 € 24,28 61,48% € 1.614,62

01.A19.A20 Provvista e posa in opera di tubi pluviali, in lamiera di ferro zincato
preverniciato, graffati, compreso ogni accessorio per il fissaggio

01.A19.A20.020 N.ro 4, del diametro  di cm 12 m € 26,61 30,00 € 798,30 € 22,25 83,61% € 667,50

01.A19.B05 Faldaleria sagomata, data in opera, in lamiera di ferro preverniciato,
compresi i fissaggi alle orditure lignee/metalliche sottostanti,
comprese le siliconature e le rivettature

01.A19.B05.005 Dello sviluppo di cm 25 - profilo di testata paraspruzzi m € 27,25 66,50 € 1.812,13 € 18,55 68,06% € 1.233,58
01.A19.B05.010 Dello sviluppo di cm 33 - doppia fila di fermaneve alternati m € 30,65 66,00 € 2.022,90 € 20,23 65,99% € 1.335,18
01.A19.B05.015 Dello sviluppo di cm 40 - frontalini di testata m € 33,59 36,00 € 1.209,24 € 22,25 66,24% € 801,00
01.A19.B05.020 Dello sviluppo di cm 50 - colmo fustellato m € 39,49 33,10 € 1.307,12 € 24,28 61,48% € 803,67

LINEA VITA

01.A40.A01.015 Punto fisso di ancoraggio tipo A (UNI 11578:2015) per manti
metallici - Fornitura e posa in opera di punto di ancoraggio contro le
cadute dall'alto conforme e certificato nel rispetto della normativa
vigente, utilizzabile da max due operatori, specifico per fissaggio su
manti di copertura metallici (pannelli coibentati, lamiere grecate)
mediante l'uso di rivetti strutturali e passo foratura variabile da 280 a
400 mm con regolazione del dispositivo. Costituito da doppia piastra
in Acciaio inox AISI 304 con taglio laser, preforata, presso-piegata
per la creazione di anello di aggancio per DPI anticaduta integrato
nella piastra stessa e ali superiori di irrigidimento. 

Dispositivo idoneo per operare in tutte le direzioni, fornito in kit con
rivetti strutturali con corpo in alluminio dotati di guarnizione sotto
corona. Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al
progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresi ripristini
dell'impermeabilizzazione o del manto di copertura, escluse opere di
lattoneria ma compresa fornitura e posa di rivetti strutturali (in kit
con le piastre) ed eventuali rinforzi dei fissaggi del manto come da
schede tecniche del produttore e quanto necessario a dare il lavoro
finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione. 

Ganci antipendolo cad € 127,02 6,00 € 762,12 € 22,52 17,73% € 135,12

01.A40.A01.040 Cavo per linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) 
Fornitura e posa in opera di Cavo in acciaio INOX AISI 316
diametro 8 mm formazione 7x19 = 133 fili crociata dx. Carico di
rottura 42 KN, completo ad un estremo di capocorda a occhiello con
redance e manicotto di serraggio in alluminio, lunghezza come da
progetto.
Cavo lungo la linea di colmo m € 13,67 33,00 € 451,11 € 5,63 41,18% € 185,79
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01.A40.A01.050 Linea di ancoraggio permanente tipo C (UNI 11578:2015) in
alluminio per manti metallici su campata singola H20 cm. 
Fornitura di kit e posa in opera di supporti di dispositivo di
ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile
orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa
vigente, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente.
Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed
alla relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura
del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di
copertura, escluse opere di lattoneria ma compreso quanto
necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione
di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche
o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. Escluso
Cavo in acciaio INOX AISI 316 e piastre di fissaggio specifiche per il
manto di copertura metallico. 

Linea costituita da: 
- N° 2 ancoraggi d'estremità in alluminio. Profilo verticale pieno a
sezione circolare diametro esterno 50 mm con piastra orizzontale
(150x150x8 mm). Altezza 200 mm. Sistema abbattibile con
movimento a doppia rotazione (verticale, orizzontale) in caso di
caduta. Sistema ripristinabile in post-evento (campata libera
massima 15 m tra ancoraggi di estremità). 
- N°1 kit di serraggio costituito da N°1 redance e N°1 morsetto
serracavo in lega di alluminio idoneo per dimensioni e tipologia al
cavo in acciaio sopra descritto. 
- N°1 Tenditore M14 chiuso con forcelle agli estremi in acciaio AISI
316. Spinotti in acciaio con perni e coppiglia di bloccaggio. 
- N°1 Dissipatore in acciaio INOX AISI 302. Molla elicoidale a
trazione filo diametro 10 mm, lunghezza del corpo a riposo 220 mm
con occhielli terminali. Forza massima trasmessa agli ancoraggi <
8,5 KN.
Linea di colmo cad € 793,21 1,00 € 793,21 € 150,08 18,92% € 150,08

01.A40.A01.053 Supporto intermedio per Linea di ancoraggio permanente tipo C
(UNI 11578:2015) in alluminio per manti metallici su campata singola
H20 cm. 
Fornitura e posa in opera di supporto intermedio di dispositivo di
ancoraggio contro le cadute dall'alto costituito da linea flessibile
orizzontale, conforme e certificata tipo C nel rispetto della normativa
vigente, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente.
Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed
alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa apertura e chiusura 
del manto, ripristini dell'impermeabilizzazione e/o del manto di
copertura, escluse opere di lattoneria ma compreso quanto
necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione
di corretta installazione. Esclusa la fornitura di carpenterie specifiche
o accessori di fissaggio ma compresi accessori per la linea. 
- N° 1 ancoraggio d'estremità in alluminio (lega 6063). Profilo
verticale pieno a sezione circolare diametro esterno 50 mm con
piastra orizzontale (150x150x8 mm). Altezza 200 mm. Sistema
abbattibile con movimento a doppia rotazione (verticale, orizzontale)
in caso di caduta. Sistema ripristinabile in post-evento. 
Escluse piastre di fissaggio specifiche per il manto di copertura
metallico del caso specifico fissate con rivetti strutturali e rinforzi dei
fissaggi del manto, conteggiati a parte.  

N.ro 2 supporti intermedi cad € 239,26 2,00 € 478,52 € 18,76 7,84% € 37,52

OPERE ACCESSORIE

Opere varie ed accessorie, esecuzione di piccoli interventi di difficile
individuazione preventiva e, comunque, non compresi e non
compensati nei vari prezzi unitari a misura e/o a corpo, secondo le
indicazioni e prescrizioni della D.L.; a titolo puramente
esemplificativo, e non esaustivo, si indicano le opere di modifica,
raccordo, adeguamento, sistemazione delle superfici oggetto di
intervento, ed interventi similari. Il presente compenso forfettario
comprende e remunera ogni onere, anche non espressamente
menzionato, per dare le opere compiute ed ultimate a perfetta
regola d'arte, secondo le previsioni progettuali e le indicazioni e
prescrizioni che verranno impartite, all'atto esecutivo, dalla D.L.;
l'appaltatore non potrà pertanto pretendere ulteriori compensi, sia di
carattere generale che particolare, e dovrà eseguire tutte le opere a
perfetta regola d'arte.

01.P01 MANODOPERA, comprese spese generali ed utile d'impresa.
01.P01.A10 Operaio specializzato 
01.P01.A10.005 Ore normali: h. 8 x gg. 3 h € 40,55 24,00 € 973,20 € 40,55 100,00% € 973,20
01.P01.A30 Operaio comune
01.P01.A30.005 Ore normali: h. 8 x gg. 3 h € 33,62 24,00 € 806,88 € 33,62 100,00% € 806,88
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COMUNE DI VALCHIUSA
Città Metropolitana di Torino

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MERCATALE

Compuito Metrico Estimativo

Cod. Prezz. 
OO.PP. 2025

Descrizione dell'intervento U.M.
Prezzo 
unitario 
Lordo

Quantità
Imp.lordo   

opera 

Prezzo 
unitario 
Manod.

% 
Manod.

Imp. lordo 
manodopera

QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI IMPORTI
ECONOMICI, PER CATEGORIE DI INTERVENTO

IMPORTO 
LORDO 
OPERE

IMPORTO 
LORDO 
MANOD.

OG 1 - ALLESTIMENTO DI CANTIERE ED OPERE
PROVVISIONALI

€ 24.393,84 € 0,00

OG 1  -  OPERE IN CARPENTERIA METALLICA € 42.065,72 € 24.469,28

OG 1  -  OPERE IN CARPENTERIA LIGNEA € 53.837,07 € 11.790,45

OG 1  -  MANTO DI COPERTURA E LATTONERIE € 25.001,67 € 9.422,34

OG 1  -  FORMAZIONE LINEA VITA € 2.484,96 € 508,51

OG 1  -  OPERE VARIE ED ACCESSORIE € 1.780,08 € 1.780,08

IMPORTO COMPLESSIVO, al netto dell'I.V.A. € 149.563,34 € 47.970,66

di cui:

ALLESTIMENTO DI CANTIERE ED OPERE PROVVISIONALI € 24.393,84
(importo oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta)

OPERE EDILI ED ACCESSORIE € 125.169,50
(importo comprensivo di spese generali ed utili d'impresa)

€ 35.498,29

€ 89.671,21

T.O.L. SPECIALIZZATE Importo T.O.L. Incidenza % T.O.L.

€ 39.711,72 26,55%

€ 53.837,07 36,00%

T.O.L. GENERALI

€ 56.014,55 37,45%

Valchiusa (TO), maggio 2026

Il Progettista:

arch. Federico AIME

INDICE SINTETICO REVISIONALE DI PROGETTO a maggio 2026:

Is = (0,2655 x ITOL6) + (0,36 x ITOL8) + (0,3745 x ITOL1)

Is = (0,2655 x 89,40) + (0,36 x 106,70) + (0,3745 x 101,90) = 100,30  (ipotesi su ultima pubblicazione dati Istat febbraio 2026)

SCOMPOSIZIONE DELL'IMPORTO ECONOMICO DELLE OPERE SECONDO LE T.O.L. di cui Allegato II.2-bis:

T.O.L. 6 - Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio

T.O.L. 1 - Opere edili su edifici e manufatti non soggetti a tutela dei beni culturali

T.O.L. 8 - Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO, AL NETTO DELLA MANODOPERA: 

INCIDENZA COMPLESSIVA DELLA MANODOPERA: 24% circa  > 14,28% di cui alla Tabella D.M.25 giugno 2021 - n.ro 143

IMPORTO NETTO DELLA MANODOPERA: dedotte spese generali (16%) ed utile d'impresa (10%)   
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